
（様式１）

発注担当部・課名

工事主管部・課名

番号 工事名 工事場所
入札・契約

の方法
工事種別 工事期間

入札（随意契約
締結）予定時期

工事概要 工事等級 備考

1
道前道後第二発電所配電盤
修繕工事

東温市明河 一般競争入札 電気工事 約３９か月 ９月 主機監視制御盤等　点検修繕 B
総合評価案件
（簡易実績型）

2
道前道後第三発電所サージタ
ンク耐震補強工事

東温市
西条市

一般競争入札 土木一式工事 約７か月 ８月 サージタンク耐震補強 A
総合評価案件
（実績確認型）

3
道前道後発電所
PCB含有塗装塗替修繕工事

久万高原町
東温市

一般競争入札 塗装工事 約７か月 ８月 塗替塗装 A
総合評価案件
（実績確認型）

4
肱川発電所　取水口ゲート等
PCB含有塗装塗替修繕工事

大洲市 一般競争入札 塗装工事 約７か月 ８月 塗替塗装 A
総合評価案件
（実績確認型）

5
銅山川第二発電所　屋外機器
更新工事

四国中央市
金砂町

一般競争入札 電気工事 約２３か月 ７月 屋外機器更新 A
総合評価案件
（施工計画型）

6
銅山川連絡線継電器盤等改
良工事

四国中央市
上柏町

一般競争入札 電気工事 約３３か月 ８月
銅山川連絡線継電器盤更新
銅山川連絡線再閉路盤更新

A
総合評価案件
（実績確認型）

7
銅山川第一発電所送電用・第
二発電所並列用遮断器点検
修繕工事

四国中央市
上柏町・金砂町

一般競争入札 電気工事 約８か月 ７月
第一発電所送電用遮断器点検修繕
第二発電所並列用遮断器点検修繕

B
総合評価案件
（簡易実績型）

8
銅山川発電所ＰＣＢ含有塗装
塗替修繕工事

四国中央市
上柏町・金砂町

一般競争入札 塗装工事 約７か月 ８月 塗替塗装 B
総合評価案件
（簡易実績型）

9
浄水場監視制御装置改良工
事

松山市畑寺町 一般競争入札 電気通信工事 約１９か月 ９月 監視制御装置更新　1式 A
総合評価案件
（施工計画型）

10
松末水管橋及び鯛崎水管橋
塗替塗装工事

松山市
松末町・南吉田町

一般競争入札 塗装工事 約４か月 ９月 塗装工　109m2 B
総合評価案件
（簡易実績型）

11 取水場遠方操作盤改良工事 西条市長瀬 一般競争入札 電気工事 約１７か月 ９月 操作盤更新 1式 A
総合評価案件
（実績確認型）

12 原水流量配管塗替塗装工事 西条市中野 一般競争入札 塗装工事 約６か月 ９月 塗装工 130m2 B
総合評価案件
（簡易実績型）

13

14

（注１）

（注２） 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合が
ある。

工事の発注の見通しについて

（令和７年７月１日現在）

公営企業管理局　総務課

公営企業管理局　発電工水課

公表工事は、予定価格が２５０万円を超えると見込まれるものが対象である。


