

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和7年8月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	南予地方局	農村整備課	高の平地区 畑地かんがい施設改修(その6)工事	宇和島市吉田町白浦	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約7か月	8月	畑かん末端施設更新 1式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
2	南予地方局	農村整備課	立間地区 園地整備(正木谷その1)工事	宇和島市吉田町立間	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	9月	園地整備工 1式 残土整地工 1式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
3	南予地方局	農村整備課	玉津地区 園地整備(白浦その5)工事	宇和島市吉田町白浦	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8か月	8月	園地整備工 1式 農道工 1式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
4	南予地方局	農村整備課	玉津地区 園地整備(白浦その6)工事	宇和島市吉田町白浦	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	9月	園地整備工 1式 農道工 1式	A	総合評価案件 (実績確認型)
5	南予地方局	農村整備課	玉津地区 園地整備(法花津その7)工事	宇和島市吉田町法花津	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	8月	園地整備工 1式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
6	南予地方局	農村整備課	玉津地区 白浦工区 土壌改良工事	宇和島市吉田町白浦	指名競争入札	土木一式工事	約3か月	9月	土壌改良工 1式	D	
7	南予地方局	農村整備課	玉津地区 法花津工区 土壌改良工事	宇和島市吉田町法花津	指名競争入札	土木一式工事	約3か月	9月	土壌改良工 1式	D	
8	南予地方局	農村整備課	黒川地区 区画整理(その4)工事	宇和島市三間町黒川	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	9月	区画整理 一式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
9	南予地方局	農村整備課	是能地区 区画整理(その5)工事	宇和島市三間町是能	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8か月	8月	区画整理 一式	C	総合評価案件 (簡易実績型)
10	南予地方局	農村整備課	二名地区 道三池改修(その4)工事	宇和島市三間町大内	指名競争入札	土木一式工事	約7か月	9月	ため池改修 1式	C	
11	南予地方局	農村整備課	南予地区 安米海岸護岸補修(その4)工事	宇和島市三浦西	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8か月	8月	護岸補修 一式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
12	南予地方局	農村整備課	南予地区 安米海岸護岸補修(その5)工事	宇和島市三浦西	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	9月	護岸補修 一式	A	総合評価案件 (実績確認型)
13	南予地方局	農村整備課	赤松地区 海岸護岸(その2)工事	宇和島市大浦	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	護岸工 一式	C	
14	南予地方局	農村整備課	鬼北・松野地区 広見水路改修(その11)工事	鬼北町広見	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	8月	水路工 L=158m	C	総合評価案件 (簡易実績型)
15	南予地方局	農村整備課	鬼北・松野地区 永野市水路改修(その3)工事	鬼北町芝	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	9月	水路工 L=300m	C	総合評価案件 (簡易実績型)

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和7年8月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
16	南予地方局	農村整備課	宇和島地区 成家水路改修(その8)工事	宇和島市三 間町成家他	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	9月	水路工 L=150m	C	総合評価案件 (簡易実績型)
17	南予地方局	農村整備課	宇和島地区 戸雁水路改修(その8)工事	宇和島市三 間町戸雁	指名競争入札	土木一式工事	約7か月	9月	水路工 L=100m	D	
18	南予地方局	農村整備課	宇和島地区 波岡水路改修(その2)工事	宇和島市三 間町波岡	指名競争入札	土木一式工事	約7か月	8月	水路工 L=200m	D	
19	南予地方局	農村整備課	宇和島地区 白浦畑かんがい施設工事	宇和島市吉 田町白浦他	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約8か月	8月	配水管 L=640m 畑地かんがい施設改修工事 一式	C	総合評価案件 (実績確認型)
20	南予地方局	農村整備課	宇和島地区 法花津畑地かんがい施設(その 1)工事	宇和島市吉 田町法花津	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約7か月	9月	管路工 L=200m	B	総合評価案件 (簡易実績型)
21	南予地方局	農村整備課	宇和島地区 音地集落排水路改修(その1)工 事	宇和島市三 間町音地	指名競争入札	土木一式工事	約5か月	8月	水路工 L=156m	D	
22	南予地方局	農村整備課	吉田地区 畑地かんがい施設(吉田東部そ の7)改修工事	宇和島市吉 田町立間	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約8か月	8月	畑地かんがい施設改修工事 一式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
23	南予地方局	農村整備課	吉田地区 畑地かんがい施設(南予第二そ の6)改修工事	宇和島市吉 田町法花津	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約8か月	8月	畑地かんがい施設改修工事 一式	C	総合評価案件 (簡易実績型)
24	南予地方局	農村整備課	吉田地区 畑地かんがい施設(南予第二そ の7)改修工事	宇和島市吉 田町法花津	入札後審査型 一般競争入札	機械器具設置工 事	約8か月	8月	畑地かんがい施設(加圧ポンプ)改修工 事 一式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
25	南予地方局	農村整備課	吉田地区 畑地かんがい施設(吉田南部そ の15)改修工事	宇和島市吉 田町奥浦他	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約8か月	8月	畑地かんがい施設改修工事 一式	C	総合評価案件 (簡易実績型)
26	南予地方局	農村整備課	吉田地区 畑地かんがい施設(吉田南部そ の16)改修工事	宇和島市吉 田町河内	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約8か月	9月	畑地かんがい施設改修工事 一式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
27	南予地方局	農村整備課	吉田地区 畑地かんがい施設(吉田南部そ の17)改修工事	宇和島市吉 田町河内	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約8か月	9月	畑地かんがい施設改修工事 一式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
28	南予地方局	農村整備課	岩松地区 1号幹線P2揚水機場電気設備改 修工事	宇和島市下 波	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約8か月	8月	揚水機場電気設備改修 一式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
29	南予地方局	農村整備課	岩松地区 1号幹線P2揚水機場ポンプ改修 工事	宇和島市下 波	入札後審査型 一般競争入札	機械器具設置工 事	約8か月	8月	揚水ポンプ改修 一式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
30	南予地方局	農村整備課	岩松地区 1号幹線水路改修(近家工区その 2)工事	宇和島市津 島町近家	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	管水路 L=100m	C	総合評価案件 (簡易実績型)

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和7年8月1日現在)

[illegible]

(注1) 公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。