

(様式1)

## 工事の発注の見通しについて

(令和8年1月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)西条久万線線トンネル修繕工事	久万高原町若山	指名競争入札	土木一式工事	約5か月	1月	(猿飛隧道)剥落防止工 A=24m2 漏水対策工 L=12m	D	
2	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線道路防災・減災対策工事	久万高原町若山	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	1月	管渠工 L=20m	D	
3	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町笠方	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	1月	側溝工L=81m	D	
4	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)柳谷美川線道路災害復旧工事	久万高原町西谷	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約6か月	1月	モルタル吹付工 A=37m2	C	
5	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町笠方	入札後審査型一般競争入札	土木一式工事	約8か月	2月	(上戸谷橋)橋台工 N=2基	B	総合評価案件(簡易実績型)
6	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号道路改築工事	久万高原町笠方	入札後審査型一般競争入札	土木一式工事	約6か月	2月	軽量盛土工 V=298m3	B	総合評価案件(簡易実績型)
7	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)上尾峠久万線生活道路改良整備工事	久万高原町二名	入札後審査型一般競争入札	土木一式工事	約6か月	2月	ボックスカルバート L= 10m	C	総合評価案件(簡易実績型)
8	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系久万川流域治水対策推進工事	久万高原町菅生	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	2月	護岸工 L=10m	C	
9	中予地方局	久万高原土木事務所	(急)馬門地区急傾斜地崩壊対策工事	久万高原町日野浦	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	2月	擁壁工 L=20m	C	
10	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系二名川河川防災緊急対策工事	久万高原町露峰	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	2月	河床掘削 V=1,500m3	C	
11	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系栄谷川河川防災緊急対策工事	久万高原町西明神	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	2月	河床掘削 V=520m3	D	
12	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系久万川河川防災緊急対策工事	久万高原町入野	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	2月	河床掘削 V=300.m3	D	
13	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号道路災害防除工事	久万高原町東川	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約6か月	2月	落石防止網工 A=850m2	B	

14	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 道路災害防除工事	久万高原町 本組	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約6か月	2月	落石防護網工 A=418m2	B	
15	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 道路災害防除工事	久万高原町 渋草	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約6か月	2月	ロープ伏工 A=153m2	B	
16	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)美川松山線 道路改築工事	久万高原町 菅生	指名競争入札	ほ装工事	約6か月	2月	舗装工 A=1200m2	C	
17	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)440号 道路改築工事	久万高原町 小村	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約8か月	2月	(小村トンネル) トンネル照明設備一式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
18	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)猪伏西谷線 土砂災害対策道路工事	久万高原町 西谷	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8か月	3月	多数アンカー補強土壁工 A=200m2	B	総合評価案件 (簡易実績型)
19	中予地方局	久万高原土木事務所	(急)中村地区 急傾斜地崩壊対策工事	久万高原町 東川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	3月	擁壁工 L=15m	C	
20	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)ウルシノ サコ川 通常砂防工事	久万高原町 菅生	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	3月	堰堤工 V= 440m3	C	
21	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)久万川 通常砂防工事	久万高原町 東明神	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	3月	堰堤工 V= 450m3	C	
22	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)落合久万線 地震防災関連道路緊急整備工 事	久万高原町 直瀬仲組	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	3月	擁壁工 L=60m、水路工 L=200m	C	
23	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線他 橋りょう補修工事	久万高原町 若山他	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	3月	(無名橋(104-3)) ひび割れ補修工 N=1式 (西ノ谷橋) ひび割れ補修工 N=1式	C	
24	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系久万川 流域治水対策推進工事	久万高原町 落合	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	3月	護岸工 L=10m	C	
25	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)二名川 砂防施設防災・減災対策工事	久万高原町 二名	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	3月	護岸工 L=30m	C	
26	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)直瀬渋草線 地震防災関連道路緊急整備工 事	久万高原町 前組	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	3月	ブロック積工 A=100m2	D	
27	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線 道路防災・減災対策工事	久万高原町 下畑野川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	3月	管渠工 L=20m	D	
28	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線 道路防災・減災対策工事	久万高原町 下畑野川	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約6か月	3月	法面工 L=25m	B	総合評価案件 (簡易実績型)
29	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 道路災害防除工事	久万高原町 本組	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約6か月	3月	既設モルタル補修補強工 A=800m2	B	

30	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 道路災害防除工事	久万高原町 本組	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約6か月	3月	既設モルタル再吹付工 A=600m2	B	
31	中予地方局	久万高原土木事務所	久万高原土木事務所管内一円 土砂災害防止法関連標識設置 工事	久万高原町 東明神他	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約6か月	3月	標識設置 N=50箇所	C	
32	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)美川小田線 道路防災・減災対策工事	久万高原町 菅生	指名競争入札	ほ装工事	約6か月	3月	舗装工 A=1500m2	B	
33	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)東川上黒岩線 舗装補修工事(防災安全)	久万高原町 東川	指名競争入札	ほ装工事	約6か月	3月	舗装工 A=1200m2	C	
34	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)美川松山線 道路改築工事	久万高原町 菅生	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	4月	擁壁工 L=15m	C	総合評価案件 (簡易実績型)
35	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)落合久万線 生活道路改良整備工事	久万高原町 下畑野川	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	4月	ブロック積工 A=100m2	C	総合評価案件 (簡易実績型)
36	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)シロネ谷 川 通常砂防工事	久万高原町 有枝	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	4月	溪流保全工 L=20m	C	
37	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)右馬ノ地 川 通常砂防工事	久万高原町 父野川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	4月	溪流保全工 L=20m	C	
38	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)大川 砂防施設防災・減災対策工事	久万高原町 大川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	4月	護岸工 L=30m	D	
39	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線 交通安全施設等整備工事	久万高原町 菅生	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	4月	水路工L=50m	D	
40	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)美川松山線 地震防災関連道路緊急整備工 事	久万高原町 上畑野川	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	4月	路側防護柵工 L=20m	D	
41	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)美川松山線 地震防災関連道路緊急整備工 事	久万高原町 有枝	指名競争入札	ほ装工事	約6か月	4月	舗装工 A=450m2	C	

(注1)公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2)掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。