

(様式1)

## 工事の発注の見通しについて

(令和8年5月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	南予地方局	河川港湾課	(重)宇和島港 港湾局部改良工事	宇和島市 坂下津	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	8月	浚渫工 V=10,000m <sup>3</sup>	S	総合評価案件 (実績確認型)
2	南予地方局	河川港湾課	(重)宇和島港 港湾局部改良工事	宇和島市 坂下津 他	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	12月	薬液注入工 N=170本	A	総合評価案件 (実績確認型)
3	南予地方局	河川港湾課	(重)宇和島港 港湾局部改良工事	宇和島市 築地町	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約10ヶ月	8月	断面補修工 L=100m	A	総合評価案件 (実績確認型)
4	南予地方局	河川港湾課	(重)宇和島港 港湾施設防災・減災対策工事	宇和島市 樺崎	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	舗装工 A=30,000m <sup>2</sup>	C	
5	南予地方局	河川港湾課	(二)来村川水系内平川 河川改修工事	宇和島市 保手	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	工事用道路工 L=200m	B	総合評価案件 (簡易実績型)
6	南予地方局	河川港湾課	(二)岩松川水系芳原川 総合流域防災工事	宇和島市 津島町 下畑地	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	5月	河床掘削 V=3,000m <sup>3</sup>	B	総合評価案件 (簡易実績型)
7	南予地方局	河川港湾課	(二)岩松川水系増穂川 総合流域防災工事	宇和島市 津島町 増穂他	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	5月	1工区 河床掘削 V=2,000m <sup>3</sup> 2工区 河床掘削 V=1,000m <sup>3</sup>	B	総合評価案件 (簡易実績型)
8	南予地方局	河川港湾課	(一)渡川水系奈良川 総合流域防災工事	鬼北町 大字清水	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	5月	河床掘削 V=3,000m <sup>3</sup>	B	総合評価案件 (簡易実績型)
9	南予地方局	河川港湾課	(急)上保田B地区 急傾斜地崩壊対策工事	宇和島市 保田	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	6月	擁壁工 V=60m <sup>3</sup>	C	
10	南予地方局	河川港湾課	(急)御殿内地区 急傾斜地崩壊対策工事	宇和島市 吉田町 沖村	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	5月	擁壁工 L=30m 擁壁工 V=100m <sup>3</sup>	C	
11	南予地方局	河川港湾課	(二)須賀川水系(砂)上馬根 川 通常砂防工事	宇和島市 三間町 務田	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	5月	堰堤工 V=150m <sup>3</sup>	C	

12	南予地方局	河川港湾課	(砂)大明神川 通常砂防工事	宇和島市 吉田町 立間	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	約9ヶ月	7月	吹付法砕工 A=900m <sup>2</sup>	A	総合評価案件 (実績確認型)
13	南予地方局	河川港湾課	(砂)神社川 通常砂防工事	宇和島市 津島町 下灘	指名競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	7月	工事用道路 L=100m	C	
14	南予地方局	道路課	(一)小倉三間線 道路災害復旧工事	宇和島市 三間町 大内	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約12ヶ月	6月	復旧延長 L=135.3m (本体ブロック L=65.5m、県道ブロック L=69.8m) 道路幅員 W=11.6m~16.1m 掘削工 V=13,773m <sup>3</sup> 、路体盛土工 V=3,310m <sup>3</sup> 鉄筋挿入工 N=200本 ブロック積 A=462m <sup>2</sup>	S	総合評価案件 (実績確認型)
15	南予地方局	道路課	(一)柿之浦下波線他 道路災害防除工事	宇和島市 遊子他	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	5月	トンネル補修工 N=4トンネル (小矢之浦隧道、狩津トンネル、豊浦トン ネル、大内トンネル) 裏込め注入工 V=29m <sup>3</sup> 剥落防止工 A=117m <sup>2</sup> 漏水対策工 L=39m	C	
16	南予地方局	道路課	(一)嵐田之浜岩松線他 道路災害防除工事	宇和島市 津島町 田嵐他	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	5月	トンネル補修工 N=2トンネル (田嵐隧道、清満トンネル) 剥落防止工 A=39m <sup>2</sup> 炭素繊維シート工 A=6m <sup>2</sup> 断面修復工 V=0.25m <sup>3</sup>	C	
17	南予地方局	道路課	(一)無月宇和島線 地震防災関連道路緊急整備 工事	宇和島市 坂下津	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	施工延長 L=50m 擁壁工V=50m <sup>3</sup>	C	
18	南予地方局	道路課	(一)奥浦白浦線 地震防災関連道路緊急整備 工事	宇和島市 吉田町 白浦	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	施工延長 L=60m 補強土壁 A=130m <sup>2</sup>	C	
19	南予地方局	道路課	(国)320号他 交通安全施設等整備工事他	宇和島市 弁天町 他	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	約7ヶ月	6月	施工延長 L=10,000m 区画線 L=10,000m	B	総合評価案件 (簡易実績型)
20	南予地方局	道路課	(主)宇和島城辺線 道路防災・減災対策工事	宇和島市 津島町 増穂	指名競争入札	舗装工事	約6ヶ月	6月	施工延長 L=200m 舗装工 A=1,500m <sup>2</sup>	B	
21	南予地方局	道路課	(一)宇和島港線他 道路防災・減災対策工事	宇和島市 弁天町 他	入札後審査型 一般競争入札	舗装工事	約6ヶ月	6月	施工延長 L=230m 舗装工 A=1,700m <sup>2</sup>	B	総合評価案件 (簡易実績型)
22	南予地方局	道路課	(一)伊予宮野下停車場線 道路防災・減災対策工事	宇和島市 三間町 宮野下	入札後審査型 一般競争入札	舗装工事	約6ヶ月	7月	施工延長 L=220m 舗装工 A=1,700m <sup>2</sup>	B	総合評価案件 (簡易実績型)
23	南予地方局	道路課	(一)船間伊予吉田停車場線 舗装等補修工事	宇和島市 吉田町 南君	指名競争入札	舗装工事	約6ヶ月	7月	施工延長 L=170m 舗装工 A=1,000m <sup>2</sup>	C	

24	南予地方局	道路課	(一) 蔦淵下波線 道路改築工事	宇和島市 下波	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約10ヶ月	7月	施工延長 L=60m 鋼矢板工 N=64枚	A	総合評価案件 (実績確認型)
25	南予地方局	道路課	(一) 網代鳥越線 土砂災害対策道路工事	宇和島市 津島町 成	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	11月	施工延長 L=200m 舗装工 A=1,000m <sup>2</sup>	B	
26	南予地方局	道路課	(主) 宿毛津島線 道路災害防除工事	宇和島市 津島町 岩淵	入札後審査型 一般競争入札	電気通信工事	約8ヶ月	9月	トンネル補修工 N=1トンネル (清満トンネル) 照明LED更新 N=31基	A	総合評価案件 (実績確認型)
27	南予地方局	道路課	(一) 嵐田之浜岩松線 生活道路改良整備工事	宇和島市 津島町 玉ヶ月	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	9月	施工延長 L=20m 道路改良工 L=20m	C	総合評価案件 (簡易実績型)
28	南予地方局	道路課	(主) 宿毛津島線 橋りょう補修工事	宇和島市 津島町 岩淵	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	約10ヶ月	7月	施工延長 L=30m 塗装工 L=100m	A	総合評価案件 (実績確認型)
29	南予地方局	道路課	(一) 西谷吉田線 道路改築工事	宇和島市 吉田町 立間	指名競争入札	舗装工事	約5ヶ月	6月	施工延長 L=80m 舗装工 A=600m <sup>2</sup>	C	
30	南予地方局	道路課	(一) 西谷吉田線 道路改築工事	宇和島市 吉田町 立間	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	9月	施工延長 L=80m 大型ブロック積工 L=40m 擁壁工 V=250m <sup>3</sup>	A	総合評価案件 (実績確認型)
31	南予地方局	道路課	(国) 378号 土砂災害対策道路工事	宇和島市 吉田町 白浦	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	7月	施工延長 L=60m 軽量盛土工 V=900m <sup>3</sup>	A	総合評価案件 (実績確認型)
32	南予地方局	道路課	(一) 嵐田之浜岩松線 生活道路改良整備工事	宇和島市 津島町 岩松	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	施工延長 L=20m 道路改良工 L=20m	C	総合評価案件 (簡易実績型)
33	南予地方局	道路課	(主) 西土佐松野線 道路災害防除工事	松野町 大字目黒	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	トンネル補修工 N=1トンネル(目黒隧 道) 断面修復工 A=465m <sup>2</sup> ネット工 A=44m <sup>2</sup> 炭素繊維シート接着工 A=63m <sup>2</sup> 止水注入工 L=108m	C	
34	南予地方局	道路課	(国) 381号 道路防災・減災対策工事	松野町 大字豊岡	指名競争入札	舗装工事	約6ヶ月	5月	施工延長 L=100m 切削オーバーレイ A=1,140m <sup>2</sup>	B	
35	南予地方局	道路課	(一) 下鍵山松野線 地震防災関連道路緊急整備 工事	鬼北町 大字上川	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	約9ヶ月	7月	施工延長 L=33.0m 道路幅員 W=4.0(5.0)m カーテンネット工 A=700m <sup>2</sup>	A	総合評価案件 (実績確認型)
36	南予地方局	道路課	(国) 320号他 運転支援等交通安全施設緊 急整備工事他	鬼北町 大字上川 他	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	約6ヶ月	8月	施工延長 L=10,000m 区画線工 L=10,000m	B	総合評価案件 (簡易実績型)
37	南予地方局	道路課	(国) 441号 道路改築工事	鬼北町 大字大宿	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	6月	施工延長 L=80.0m 舗装工 A=600m <sup>2</sup> 区画線工 L=200m	C	

38	南予地方局	道路課	(一)十和吉野線 生活道路改良整備工事	松野町 大字奥野川	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	7月	施工延長 L=92.1m (右岸)L=92.1m、(左岸)L=16.5m 道路幅員 W=4.0(5.0)m 大型ブロック積工 A=481m <sup>2</sup> 石積工 A=75m <sup>2</sup>	A	総合評価案件 (実績確認型)
39	南予地方局	道路課	(主)西土佐松野線 道路改築工事	松野町 大字目黒	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	施工延長 L=174.8m 道路幅員 W=6.0(7.5)m コンクリートブロック積工 A=356m <sup>2</sup>	B	総合評価案件 (簡易実績型)
40	南予地方局	道路課	(一)節安下鍵山線 土砂災害対策道路工事	鬼北町 大字父野川 中	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	7月	施工延長 L=50.0m 道路幅員 W=4.0(5.0)m 掘削工 V=1,000m <sup>2</sup>	A	総合評価案件 (実績確認型)
41	南予地方局	道路課	(国)381号 道路改築工事	松野町 大字蕨生	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約10ヶ月	8月	施工延長 L=105.0m 大型ブロック積工 A=226m <sup>2</sup> コンクリートブロック積工 A=290m <sup>2</sup> かごマット工 A=209m <sup>2</sup>	A	総合評価案件 (実績確認型)
42	南予地方局	道路課	(一)滑床松野線 土砂災害対策道路工事	松野町 大字目黒	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	約8ヶ月	8月	施工延長 L=135.0m 落石防止網工 A=1,350m <sup>2</sup>	B	総合評価案件 (簡易実績型)
43	南予地方局	道路課	(国)320号(岩谷隧道) 道路災害防除工事	鬼北町 大字岩谷	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約12ヶ月	9月	トンネル照明設備 N=1トンネル (岩谷隧道) トンネルLED照明 N=56基 照明分電盤 N=1面	A	総合評価案件 (実績確認型)
44	南予地方局	道路課	(国)441号 道路改築工事	鬼北町 大字大宿	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約10ヶ月	9月	施工延長 L=260.0m 道路幅員 W=5.5(7.0)m コンクリートブロック積工 A=230m <sup>2</sup> 重力式擁壁工 V=175m <sup>3</sup>	A	総合評価案件 (実績確認型)
45	南予地方局	道路課	(一)藪ヶ市松野線 生活道路改良整備工事	松野町 大字上家地	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	施工延長 L=197.1m 道路幅員 W=4.0(5.0)m コンクリートブロック積工 A=60m <sup>2</sup>	C	総合評価案件 (簡易実績型)
46	南予地方局	道路課	(一)節安下鍵山線 生活道路改良整備工事	鬼北町 大字父野川 上	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	施工延長 L=30.0m 道路幅員 W=5.5(7.0)m 張コンクリート V=150m <sup>3</sup>	B	総合評価案件 (簡易実績型)
47	南予地方局	道路課	(国)320号 舗装補修工事	鬼北町 大字永野市	入札後審査型 一般競争入札	舗装工事	約6ヶ月	7月	施工延長 L=90.0m 舗装工 A=675m <sup>2</sup> 区画線工 L=250m	B	総合評価案件 (簡易実績型)
48	南予地方局	道路課	(一)藪ヶ市松野線 生活道路改良整備工事	松野町 大字上家地	指名競争入札	舗装工事	約5ヶ月	7月	施工延長 L=127.4m 舗装工 A=670m <sup>2</sup> 区画線工 L=260m	C	
49	南予地方局	建設企画課	南予レクリエーション都市公園 施設整備工事	宇和島市 津島町 近家	入札後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約7ヶ月	9月	里の家・ポンプ小屋屋根修繕工事 N=2棟	C	総合評価案件 (簡易実績型)

50	南予地方局	建設企画課	南予レクリエーション都市公園 施設整備工事	宇和島市 津島町 近家	指名競争入札	造園工事	約5ヶ月	9月	張石舗装 A=80m2	C	
51	南予地方局	建設企画課	南予レクリエーション都市公園 施設整備工事	宇和島市 津島町 近家	指名競争入札	舗装工事	約5ヶ月	9月	半たわみ舗装 A=200m2	C	
52	南予地方局	建設企画課	南予レクリエーション都市公園 施設整備工事	宇和島市 津島町 近家	入札後審査型 一般競争入札	舗装工事	約6ヶ月	9月	テニスコート舗装 A=880m2	B	総合評価案件 (簡易実績型)
53	南予地方局	建設企画課	南予レクリエーション都市公園 施設整備工事	宇和島市 津島町 近家	入札後審査型 一般競争入札	造園工事	約6ヶ月	9月	四阿腰壁更新 N=15箇所	B	総合評価案件 (簡易実績型)
54	南予地方局	建設企画課	南予レクリエーション都市公園 改修整備工事	宇和島市 津島町 近家	指名競争入札	造園工事	約5ヶ月	8月	西菖蒲田土壌入替 A=500m2	C	
55	南予地方局	山財ダム管理 事務所	山財ダム 堰堤改良工事	宇和島市 津島町 山財	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約9ヶ月	5月	受変電設備更新 N=7面	A	総合評価案件 (実績確認型)
56	南予地方局	山財ダム管理 事務所	山財ダム 堰堤改良工事	宇和島市 津島町 山財	入札後審査型 一般競争入札	電気通信工事	約8ヶ月	6月	放流設備機側操作盤更新 N=3面	A	総合評価案件 (実績確認型)
57	南予地方局	山財ダム管理 事務所	山財ダム 土木施設安全対策緊急工事	宇和島市 津島町 山財	指名競争入札	機械器具設置 工事	約5ヶ月	9月	流木止設備更新 通船ゲート N=1箇所	B	
58	南予地方局	須賀川ダム管 理事務所	須賀川ダム 堰堤改良工事	宇和島市 柿原	入札後審査型 一般競争入札	機械器具設置 工事	約12ヶ月	9月	開度計更新 N=1組 機側操作盤更新 N=1基	A	総合評価案件 (簡易実績型)
59	南予地方局	須賀川ダム管 理事務所	須賀川ダム 土木施設安全対策緊急工事	宇和島市 柿原	指名競争入札	解体工事	約6ヶ月	9月	焼却炉撤去 N=2基	B	

(注1) 公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。