

(様式1)

## 工事の発注の見通しについて

(令和8年6月1日現在)

| No. | 発注部署  | 事務所名等     | 工事名                            | 工事場所            | 入札・契約の方法         | 工事種別           | 工事期間 | 入札(随意契約締結)予定時期 | 工事概要   | 工事等級 | 備考                |
|-----|-------|-----------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------|------|----------------|--|------|-------------------|
| 1   | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (国)440号他<br>交通安全二種工事           | 久万高原町<br>管内一円   | 指名競争入札           | とび・土工・コンクリート工事 | 約9か月 | 6月             | 防護柵工 L=107m<br>小型標識工 N=6基<br>区画線工 L=240m             | C    |                   |
| 2   | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (主)西条久万線 他<br>道路防災・減災対策工事 他    | 久万高原町<br>七鳥他    | 指名競争入札           | 塗装工事           | 約8ヶ月 | 6月             | 区画線工 L=5000m   | C    |                   |
| 3   | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (国)440号線 他<br>交通安全施設緊急整備工事     | 久万高原町<br>西谷他    | 指名競争入札           | 塗装工事           | 約8ヶ月 | 6月             | 区画線工 L=5000m   | C    |                   |
| 4   | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (主)西条久万線<br>道路災害防除工事           | 久万高原町<br>下畑野川   | 指名競争入札           | 土木一式工事         | 約6か月 | 7月             | 切土工 V=1,000m <sup>3</sup><br>植生工 A=500m <sup>2</sup> | C    |                   |
| 5   | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (国)494号<br>道路災害防除工事            | 久万高原町<br>東古味    | 入札後審査型<br>一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 約6か月 | 7月             | 落石防護網工 A=494m <sup>2</sup>                           | B    | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |
| 6   | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (国)494号<br>道路災害防除工事            | 久万高原町<br>東古味    | 指名競争入札           | 土木一式工事         | 約6か月 | 7月             | 落石防護柵工 L=91.4m                                       | C    |                   |
| 7   | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (主)小田柳谷線<br>地震防災関連道路緊急整備<br>工事 | 久万高原町<br>西谷(管行) | 指名競争入札           | 土木一式工事         | 約6か月 | 7月             | 補強土壁工 A=100m <sup>2</sup>                            | C    |                   |
| 8   | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)四国カルスト公園縦断線<br>舗装等補修工事      | 久万高原町<br>西谷     | 指名競争入札           | ほ装工事           | 約4か月 | 7月             | 舗装工 A=800m <sup>2</sup>                              | C    |                   |
| 9   | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)猪伏西谷線<br>道路改築工事             | 久万高原町<br>西谷     | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事         | 約6か月 | 7月             | 補強土壁工 A=270m <sup>2</sup>                            | A    | 総合評価案件<br>(実績確認型) |
| 10  | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)四国カルスト公園縦断線<br>道路改築工事       | 久万高原町<br>西谷     | 指名競争入札           | 土木一式工事         | 約6か月 | 7月             | 切土工 A=114m <sup>2</sup><br>水路工 L=82m                 | B    | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |
| 11  | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)四国カルスト公園縦断線<br>道路改築工事       | 久万高原町<br>西谷     | 指名競争入札           | ほ装工事           | 約6か月 | 7月             | 舗装工 A=617m <sup>2</sup>                              | C    |                   |
| 12  | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (国)494号<br>土砂災害対策道路工事          | 久万高原町<br>東川     | 指名競争入札           | とび・土工・コンクリート工事 | 約6か月 | 7月             | 落石防護網工 A=500m <sup>2</sup>                           | C    |                   |
| 13  | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (急)中村地区<br>急傾斜地崩壊対策工事          | 久万高原町<br>東川     | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事         | 約9か月 | 7月             | 重力式擁壁工 L=40m   | A    | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |

|    |       |           |                                 |               |                  |        |      |    |                            |   |                   |
|----|-------|-----------|---------------------------------|---------------|------------------|--------|------|----|----------------------------|---|-------------------|
| 14 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)仁淀川水系(砂)左ビキイシ谷川<br>通常砂防工事    | 久万高原町<br>黒藤川  | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約6か月 | 8月 | 管理用道路 L=20m                | C |                   |
| 15 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (急)森田地区<br>急傾斜地崩壊対策工事           | 久万高原町<br>二名   | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約6か月 | 8月 | 擁壁工 V=50m3                 | C |                   |
| 16 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)仁淀川水系(砂)二名川<br>砂防施設防災・減災対策工事 | 久万高原町<br>二名   | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約6か月 | 8月 | 護岸工 L=20m                  | C |                   |
| 17 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)仁淀川水系二名川<br>単河床掘削工事          | 久万高原町<br>露峰   | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約4か月 | 8月 | 河床掘削 V=1,000m3             | C |                   |
| 18 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (国)494号<br>地震防災関連道路緊急整備<br>工事   | 久万高原町<br>笠方   | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約6か月 | 8月 | 盛土工 V=1,000m2              | D |                   |
| 19 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (主)西条久万線<br>舗装補修工事              | 久万高原町<br>菅生   | 指名競争入札           | ほ装工事   | 約6か月 | 8月 | 舗装工 A=1,000m2              | C |                   |
| 20 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)美川小田線<br>道路防災・減災対策工事他        | 久万高原町<br>大川   | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約6か月 | 8月 | 管渠工 L=20m                  | C |                   |
| 21 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)直瀬洪草線<br>生活道路改良工事            | 久万高原町<br>相の峰  | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 8月 | 掘削工 V=1,000m3<br>側溝工 L=40m | C | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |
| 22 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)仁淀川水系(砂)今戸川<br>通常砂防工事        | 久万高原町<br>菅生   | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 鋼製スリット工 一式                 | C |                   |
| 23 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)仁淀川水系(砂)ウルシノ<br>サコ<br>通常砂防工事 | 久万高原町<br>菅生   | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 鋼製スリット工 一式                 | C |                   |
| 24 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (急)落合地区<br>急傾斜地崩壊対策工事           | 久万高原町<br>露峰   | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 擁壁工 V=60m3                 | C |                   |
| 25 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)仁淀川水系(砂)西之谷<br>川<br>通常砂防工事   | 久万高原町<br>中津   | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 管理用道路 L=20m                | C |                   |
| 26 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)仁淀川水系(砂)大川<br>砂防施設防災・減災対策工事  | 久万高原町<br>大川   | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 護岸工 L=20m                  | C |                   |
| 27 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)仁淀川水系(砂)前川<br>通常砂防工事         | 久万高原町<br>黒藤川  | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 仮設道路設置 L=100m              | C |                   |
| 28 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)仁淀川水系(砂)ノウ谷川<br>通常砂防工事       | 久万高原町<br>日野浦  | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 本堤工 V=300m3                | B | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |
| 29 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)美川松山線<br>地震防災関連道路緊急整備<br>工事  | 久万高原町<br>上畑野川 | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 路側防護柵工 L=20m               | D |                   |

|    |       |           |                                |                |                  |        |      |    |                                |   |                   |
|----|-------|-----------|--------------------------------|----------------|------------------|--------|------|----|--------------------------------|---|-------------------|
| 30 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)直瀬渋草線<br>地震防災関連道路緊急整備<br>工事 | 久万高原町<br>前組    | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | ブロック積工 A=100m2                 | D |                   |
| 31 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (主)西条久万線<br>交通安全施設等整備工事        | 久万高原町<br>菅生    | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | ブロック積工 A=100m2                 | D |                   |
| 32 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (国)494号<br>道路改築工事              | 久万高原町<br>仕七川   | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 軽量盛土工 L=80m                    | A | 総合評価案件<br>(実績確認型) |
| 33 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (国)440号<br>道路改築工事              | 久万高原町小<br>村    | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 軽量盛土工 L=80m                    | A | 総合評価案件<br>(実績確認型) |
| 34 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (主)野村柳谷線<br>道路改築工事             | 久万高原町中<br>久保   | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 軽量盛土工 L=40m                    | B | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |
| 35 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)猪伏西谷線<br>道路改築工事             | 久万高原町<br>西谷    | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | ボックスカルバート工 L=30m<br>床固め工 N=1か所 | B | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |
| 36 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (主)西条久万線<br>交通安全施設等整備工事        | 久万高原町<br>七鳥    | 指名競争入札           | ほ装工事   | 約4か月 | 9月 | 舗装工 A=800m2                    | C |                   |
| 37 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (国)494号<br>地震防災関連道路緊急整備<br>工事  | 久万高原町<br>市口土泥2 | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | PC上部工 L=10m                    | C |                   |
| 38 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (国)494号<br>土砂災害対策道路工事          | 久万高原町<br>笠方    | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 落石防護柵工 L=50m                   | B | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |

(注1)公表工事は、予定価格が400万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2)掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。