

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和8年5月1日現在)

| No. | 発注部署 | 事務所名等 | 工事名 | 工事場所 | 入札・契約の方法 | 工事種別 | 工事期間 | 入札(随意契約締結)予定時期 | 工事概要 | 工事等級 | 備考 |
|-----|----------|-------|---------------------------|--------------|------------------|--------|------|----------------|--|------|-------------------|
| 1 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (主)松山東部環状線 橋りょう補修工事 | 松山市 南久米町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7か月 | 8月 | 橋梁補修 N=1橋(久米橋(旧道)) 断面修復工 N=1構造物(0.20m3) 洗堀防止工 A=76m2 | C | |
| 2 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (一)河中平井停車場線 橋りょう補修工事 | 松山市 小野町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 8月 | 橋梁補修 N=1橋(源ヶ谷橋) 断面修復工 N=1構造物(0.51m3) 橋面防水工 A=32m2 | C | |
| 3 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (一)砥部伊予松山線 交通安全施設等整備工事 | 松山市 富久町 | 入札後審査型 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7か月 | 8月 | 施工延長 L=120m 排水構造物工 L=120m 舗装工 A=300m | C | 総合評価案件 (簡易実績型) |
| 4 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (国)440号他 道路防災・減災対策工事 | 松山市久 谷町他 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7か月 | 8月 | 路面陥没対策 N=4箇所 | C | |
| 5 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (主)松山北条線他 道路防災・減災対策工事 | 松山市下 伊台町他 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 8月 | 路面陥没対策 N=3箇所 | C | |
| 6 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (主)松山東部環状線 道路改築工事 | 松山市 和気町 | 入札後審査型 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7か月 | 9月 | 施工延長 L=60m 重力式擁壁 V=120m3 水路工 L=35m | C | 総合評価案件 (簡易実績型) |
| 7 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (主)松山港線 電線共同溝整備工事 | 松山市 中央2丁目 | 入札後審査型 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7か月 | 9月 | 施工延長 L=100m 管路工 L=1500m プレキャストボックス工 N=7基 | A | 総合評価案件 (実績確認型) |
| 8 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (主)松山港線 電線共同溝整備工事 | 松山市 中央2丁目 | 入札後審査型 一般競争入札 | 舗装工事 | 約6か月 | 9月 | 施工延長 L=180m 舗装工 A=900m2 | B | 総合評価案件 (簡易実績型) |
| 9 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (一)河中平井停車場線 道路災害防除工事 | 松山市 河中町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7か月 | 9月 | 施工延長 L=10m 擁壁工 V=110m3 鉄筋挿入工 N=50本 | C | |
| 10 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (主)松山空港線 災害防除工事 | 松山市 北斎院町 | 入札後審査型 一般競争入札 | 塗装工事 | 約7か月 | 9月 | 構造物修繕工 N=1橋 (北斎院第3歩道橋) 塗装塗替 A=870m2 | A | 総合評価案件 (実績確認型) |
| 11 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (一)松山松前伊予線 災害防除工事 | 松山市 土居田町 | 入札後審査型 一般競争入札 | 塗装工事 | 約7か月 | 9月 | 構造物修繕工 N=1橋 (土居田横断歩道橋) 塗装塗替 A=400m2 | A | 総合評価案件 (実績確認型) |
| 12 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (主)松山東部環状線 生活道路改良整備工事 | 松山市 安城寺町 | 入札後審査型 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7か月 | 9月 | 施工延長 L=120m 擁壁工 V=60m3 排水構造物工 L=120m | C | 総合評価案件 (簡易実績型) |
| 13 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (主)松山東部環状線 橋りょう補修工事 | 松山市 鴨川一丁目 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約7か月 | 9月 | 構造物修繕工 N=1橋 (潮見歩道橋) 塗装塗替 A=100m2 | C | |

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和8年5月1日現在)

| No. | 発注部署 | 事務所名等 | 工事名 | 工事場所 | 入札・契約の方法 | 工事種別 | 工事期間 | 入札(随意契約締結)予定時期 | 工事概要 | 工事等級 | 備考 |
|-----|----------|-------|---------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|------|----------------|--|------|-------------------|
| 14 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (主)松山港線 電線共同溝整備工事 | 松山市 中央2丁目 | 入札後審査型 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7か月 | 1月 | 施工延長 L=80m 管路工 L=1200m プレキャストボックス工 N=6基 | A | 総合評価案件 (実績確認型) |
| 15 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (主)松山東部環状線 道路改築工事 | 松山市 畑寺 | 入札後審査型 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7か月 | 9月 | 施工延長 L=30m カルバート工 L=30m | C | 総合評価案件 (簡易実績型) |
| 16 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (一)湯山高縄北条線 道路災害防除工事 | 松山市横 谷 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 7月 | 施工延長 L=50m 掘削工 V=1,000m ³ | C | |
| 17 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (一)湯山高縄北条線 道路災害防除工事 | 松山市横 谷 | 指名競争入札 | とび・土工・コン クリート工事 | 約6か月 | 7月 | 施工延長 L=50m 法面工 A=400m ² アンカー工 N=15本 | B | |
| 18 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (主)松山北条線 橋りょう補修工事 | 松山市下 伊台町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 8月 | 橋梁補修 N=1橋(沼津橋) 伸縮継手装置取替工 L=27m 表面含浸工 A=150m ² | C | |
| 19 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (一)久谷森松停車場線 橋りょう補修工事 | 伊予郡砥部町高 尾田～松山市森 松町 | 入札後審査型 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9か月 | 9月 | 橋梁補修 N=1橋(重信橋) 高欄取替工 L=337m | A | 総合評価案件 (実績確認型) |
| 20 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (一)久谷森松停車場線 橋りょう補修工事 | 伊予郡砥部町高 尾田～松山市森 松町 | 入札後審査型 一般競争入札 | 塗装工事 | 約9か月 | 8月 | 橋梁補修 N=1橋(重信川歩道橋) 塗装塗替 A=1,000m ² | A | 総合評価案件 (実績確認型) |
| 21 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (一)三津浜停車場線 道路災害防除工事 | 松山市祓 川 | 入札後審査型 一般競争入札 | 塗装工事 | 約8か月 | 7月 | 構造物修繕工 N=1橋(宮前歩道橋) 塗装塗替 A=300m ² | A | 総合評価案件 (実績確認型) |
| 22 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (一)粟井浅海停車場線 生活道路改良整備工事 | 萩原～浅 海本谷 | 入札後審査型 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7か月 | 9月 | 施工延長 L=90m 盛土 V=6000m ³ | C | 総合評価案件 (簡易実績型) |
| 23 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (一)興居島循環線 生活道路改良整備工事 | 松山市泊 町 | 入札後審査型 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 施工延長 L=70m コンクリートブロック積工 A=300m ² | C | 総合評価案件 (簡易実績型) |
| 24 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (主)中島環状線 地震防災関連道路緊急整備 工事 | 松山市 中島栗井 | 入札後審査型 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8か月 | 9月 | 施工延長 L=50m コンクリートブロック積工 A=300m ² | B | 総合評価案件 (簡易実績型) |
| 25 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (一)才之原菊間線 地震防災関連道路緊急整備 工事 | 松山市 小山田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7か月 | 9月 | 施工延長 L=180m 大型ブロック積工 A=40m ² | C | |
| 26 | 中予地方局建設部 | 道路第一課 | (一)上怒和元怒和線 道路防災・減災対策工事 | 上怒和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7か月 | 7月 | 施工延長 L=50m 掘削工 V=500m ³ | C | |

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和8年5月1日現在)

| No. | 発注部署 | 事務所名等 | 工事名 | 工事場所 | 入札・契約の方法 | 工事種別 | 工事期間 | 入札(随意契約締結)予定時期 | 工事概要 | 工事等級 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------------------|------|----------|--------------------|------|----------------|---------------------------------------|------|----|
| 27 | 中予地方局 建設部 | 道路第一課 | (一)上怒和元怒和線 道路防災・減災対策工事 | 上怒和 | 指名競争入札 | とび・土工・コン クリート工事 | 約6か月 | 7月 | 施工延長 L=50m 法面工 A=250m ² | B | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | |

(注1)公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2)掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。