

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和6年4月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	南予地方局	八幡浜土木事務所	(国)378号 道路改築工事	八幡浜市 川上町上泊	入札後審査型一 般競争入札	土木一式工事	約8か月	9月	延長L=100m 道路幅員W=6.0(9.75)m 擁壁工V=140m ³	B	総合評価案件 (簡易実績型)
2	南予地方局	八幡浜土木事務所	(国)197号他 舗装工事	八幡浜市 川上町上泊	指名競争入札	舗装工事	約5か月	9月	延長L=220m 道路幅員W=10.5m 舗装工 A=2,310m ²	C	
3	南予地方局	八幡浜土木事務所	(国)378号 橋りょう補修工事	八幡浜市 江戸岡	入札後審査型一 般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	橋りょう補修 出合橋 N=1橋(橋長L=10.6m ※1径間)	A	総合評価案件 (実績確認型)
4	南予地方局	八幡浜土木事務所	(一)八幡浜保内線 舗装補修工事	八幡浜市 保内町川之石	入札後審査型一 般競争入札	舗装工事	約5か月	8月	延長L=200m 道路幅員W=7.0m 舗装工 A=1,400m ²	B	総合評価案件 (簡易実績型)
5	南予地方局	八幡浜土木事務所	(一)舌間八幡浜線 生活道路改良整備工事	八幡浜市 栗野浦	入札後審査型一 般競争入札	とび・土工・コンク リート工事	約6か月	8月	延長L=50m 法枠工A=300m ²	B	総合評価案件 (簡易実績型)
6	南予地方局	八幡浜土木事務所	(主)長浜保内線 地震防災関連道路緊急整備工事	八幡浜市 日土町	入札後審査型一 般競争入札	土木一式工事	約6か月	8月	延長L=12m 道路幅員W=5.5(7.0)m 軽量盛土V=300m ³	B	総合評価案件 (簡易実績型)
7	南予地方局	八幡浜土木事務所	(国)197号 道路災害防除工事	八幡浜市 松柏	入札後審査型一 般競争入札	電気通信工事	約6か月	8月	道路情報表示設備更新 N=1基	B	総合評価案件 (簡易実績型)
8	南予地方局	八幡浜土木事務所	(国)378号 舗装補修工事	八幡浜市 川上町白石	入札後審査型一 般競争入札	舗装工事	約5か月	8月	延長L=150m 道路幅員W=8.0m 舗装工 A=1,200m ²	B	総合評価案件 (簡易実績型)
9	南予地方局	八幡浜土木事務所	(一)鳥井喜木津線 道路改築事業	西宇和郡伊方町 足成	指名競争入札	とび・土工・コンク リート工事	約5か月	7月	延長L=25m 道路幅員W=5.0m 法面工 A=70m ²	C	
10	南予地方局	八幡浜土木事務所	(一)鳥井喜木津線 道路改築事業	西宇和郡伊方町 足成	指名競争入札	土木一式工事	約5か月	12月	延長L=25m 道路幅員W=5.0m 擁壁工A=100m ²	C	

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和6年4月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
11	南予地方局	八幡浜土木事務所	(国)197号 橋りょう補修工事	西宇和郡伊方町	入札後審査型一般競争入札	土木一式工事	約9か月	9月	橋りょう補修 九町第2橋 N=1橋(橋長L=116.0m)	A	総合評価案件 (実績確認型)
12	南予地方局	八幡浜土木事務所	(国)197号 橋りょう補修工事	西宇和郡伊方町	入札後審査型一般競争入札	土木一式工事	約9か月	9月	橋りょう補修 二名津大橋 N=1橋(橋長L=138.7m)	A	総合評価案件 (実績確認型)
13	南予地方局	八幡浜土木事務所	(国)197号 橋りょう補修工事	西宇和郡伊方町	入札後審査型一般競争入札	土木一式工事	約9か月	9月	橋りょう補修 三崎大橋 N=1橋(橋長L=136.4m)	A	総合評価案件 (実績確認型)
14	南予地方局	八幡浜土木事務所	(国)197号 橋りょう補修工事	西宇和郡伊方町	入札後審査型一般競争入札	塗装工事	約9か月	12月	橋りょう補修 大久第1橋 N=1橋(橋長L=35.0m)	A	総合評価案件 (実績確認型)
15	南予地方局	八幡浜土木事務所	(国)197号他 舗装補修工事他	西宇和郡伊方町 塩成他	入札後審査型一般競争入札	舗装工事	約6か月	9月	延長L=200m 道路幅員W=6.5~7.0m 舗装工 A=1,350m ²	B	総合評価案件 (簡易実績型)

(注1) 公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。