

# 工事の発注の見通しについて

(令和6年6月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	東予地方局	今治支局 農村整備課	上浦地区 農地整備(古戸その1)工事	今治市上浦 町井口	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9か月	8月	暗渠排水工、排水路工 一式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
2	東予地方局	今治支局 農村整備課	上浦地区 農地整備(古戸その2)工事	今治市上浦 町井口	指名競争入札	土木一式工事	約7か月	9月	農地整備工 一式	D	
3	東予地方局	今治支局 農村整備課	犬塚地区 犬塚池改修(その10)工事	今治市玉川 町八幡	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	7月	堤体工 一式	A	総合評価案件 (実績確認型)
4	東予地方局	今治支局 農村整備課	犬塚地区 犬塚池改修(その11)工事	今治市玉川 町八幡	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	堤体工 一式	A	総合評価案件 (実績確認型)
5	東予地方局	今治支局 農村整備課	波止浜地区 尾池改修(その4)工事	今治市高部	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	8月	堤体工 一式	A	総合評価案件 (実績確認型)
6	東予地方局	今治支局 農村整備課	亀岡地区 魚谷池改修(その3)工事	今治市菊間 町種	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	堤体工、洪水吐工、取水施設工 一式	C	
7	東予地方局	今治支局 農村整備課	医王地区 医王池改修(その2)工事	今治市孫兵 衛作	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	堤体工、洪水吐工、付帯工 一式	C	
8	東予地方局	今治支局 農村整備課	歌仙地区 歌仙ダム施設改修(その1)工事	今治市菊間 町川上	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	仮設道路撤去工、排土工 一式	D	
9	東予地方局	今治支局 農村整備課	頓田川沿岸地区 農業水利施設整備(その6)工事	今治市朝倉 上	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	8月	隧道補修工 一式	C	総合評価案件 (簡易実績型)
10	東予地方局	今治支局 農村整備課	頓田川沿岸地区 農業水利施設整備(その7)工事	今治市朝倉 上	入札後審査型 一般競争入札	鋼構造物工事	約7か月	9月	ディスクバルブ補修工 一式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
11	東予地方局	今治支局 農村整備課	頓田川沿岸地区 法面補強(その9)工事	今治市朝倉 上	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工・コンク リート工事	約5か月	9月	繊維補強モルタル吹付工 一式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
12	東予地方局	今治支局 農村整備課	蒼社川地区 取水施設改修(その3)工事	今治市玉川 町法界寺	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	8月	工事用道路工、仮設ヤード設置工 一式	C	総合評価案件 (簡易実績型)
13	東予地方局	今治支局 農村整備課	蒼社川地区 取水施設改修(その4)工事	今治市玉川 町法界寺	入札後審査型 一般競争入札	鋼構造物工事	約8か月	8月	洪水吐ゲート補修工、油圧ユニット撤 去設置工 一式	A	総合評価案件 (実績確認型)
14	東予地方局	今治支局 農村整備課	蒼社川地区 電気通信施設改修(その4)工事	今治市玉川 町法界寺	入札後審査型 一般競争入札	電気通信工事	約6か月	9月	水管理制御設備更新 一式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
15	東予地方局	今治支局 農村整備課	歌仙3期地区 農道(その1)工事	今治市菊間 町河之内	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	張コンクリート工、ブロック積工、付帯 工 一式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
16	東予地方局	今治支局 農村整備課	歌仙3期地区 法面(その1)工事	今治市菊間 町河之内	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工・コンク リート工事	約6か月	9月	厚層基材吹付工 一式	A	総合評価案件 (実績確認型)
17	東予地方局	今治支局 農村整備課	歌仙3期地区 舗装(その1)工事	今治市菊間 町河之内	入札後審査型 一般競争入札	舗装工事	約3か月	12月	アスファルト舗装工 一式	A	総合評価案件 (実績確認型)
18	東予地方局	今治支局 農村整備課	今治地区 岡村東部海岸他 護岸補修工事	今治市関前	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	根固工 一式	B	総合評価案件 (簡易実績型)

(注1)公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2)掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。