

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和6年7月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 土砂災害対策道路工事	久万高原町 東川	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8か月	7月	擁壁工L=38m	B	総合評価案件 (簡易実績型)
2	中予地方局	久万高原土木事務所	(急)落合地区 急傾斜地崩壊対策工事	久万高原町 露峰	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	7月	重力式擁壁 L=40m	C	
3	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)二名川 砂防施設防災・減災対策工事	久万高原町 二名	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	7月	護岸工 L=50m	C	
4	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)落合久万線 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 直瀬	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	擁壁工 V=42m ³ 、側溝工 L=69m	C	
5	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 道路防災・減災対策工事	久万高原町 東川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	7月	吹付法枠 A=70m ² 法覆擁壁工 V=37m ³	C	
6	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)左ピキイ シ谷川 通常砂防工事	久万高原町 黒藤川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	管理用道路 L=30m	C	
7	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線 交通安全施設等整備工事	久万高原町 久万	指名競争入札	土木一式工事	約7か月	7月	コンクリートブロック積工 A=39m ² 重力式擁壁工 V=14m ³	D	
8	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)直瀬渋草線 生活道路改良整備工事	久万高原町 相の峰	指名競争入札	土木一式工事	約5か月	7月	ブロック積工 A=80m ²	D	
9	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 道路災害防除工事	久万高原町 笠方	入札後審査型 一般競争入札	とび土工コンクリート工事	約9か月	7月	ロープ伏工A=1,962m ²	A	総合評価案件 (実績確認型)
10	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)左ピキイ シ谷川 通常砂防工事	久万高原町 黒藤川	指名競争入札	とび土工コンクリート工事	約6ヶ月	7月	鉄筋挿入工 N=94本	B	
11	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)美川松山線 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 有枝	指名競争入札	舗装工事	約5か月	7月	アスファルト舗装工 A=500m ²	C	
12	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)今戸川 通常砂防工事	久万高原町 菅生	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	8月	管理用道路 L=30m	C	
13	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)小松谷川 通常砂防工事	久万高原町 中津	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	堰堤修繕 N=1基	C	

14	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)ウルシノサコ 通常砂防工事	久万高原町 菅生	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	8月	堰堤工 V=250m3	C	
15	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)大川 通常砂防工事	久万高原町 大川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	8月	砂防堰堤修繕 1基	C	
16	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)小田柳谷線 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 西谷	指名競争入札	土木一式工事	約9か月	8月	補強土壁工 A=87m2	C	
17	中予地方局	久万高原土木事務所	(急)中村地区 急傾斜地崩壊対策工事	久万高原町 東川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	8月	擁壁工 L=15m	C	
18	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)美川松山線 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 菅生	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	擁壁工 L=30m、水路工 L=30m	D	
19	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)小田柳谷線 生活道路改良整備工事	久万高原町 西谷	指名競争入札	舗装工事	約5か月	8月	舗装工 A=300m2	C	
20	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)美川川内線 舗装補修工事(防災安全)	久万高原町 黒藤川	指名競争入札	舗装工事	約4か月	8月	舗装工 A=900m2	C	
21	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線 交通安全施設等整備工事	久万高原町 久万	指名競争入札	舗装工事	約7か月	8月	舗装工 A=400m2	C	
22	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)美川川内線 舗装道改良工事	久万高原町 黒藤川	指名競争入札	舗装工事	約4か月	8月	舗装工 A=900m2	C	
23	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線 橋りょう補修工事	久万高原町 七鳥	指名競争入札	舗装工事	約4か月	8月	舗装工 A=520m2 橋面防水工 A=520m2	C	
24	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線 橋りょう補修工事	久万高原町 七鳥	指名競争入札	舗装工事	約4か月	8月	舗装工 A=560m2 橋面防水工 A=560m2	C	
25	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)猪伏西谷線 土砂災害対策道路工事	久万高原町 西谷	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	9月	補強土壁工 A=500m2	A	総合評価案件 (実績確認型)
26	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)ノウ谷川 通常砂防工事	久万高原町 日野浦	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	仮排水路工 N=1式 仮設工(ケーブルクレーン) N=2基	A	総合評価案件 (実績確認型)
27	中予地方局	久万高原土木事務所	(急)森田地区 急傾斜地崩壊対策工事	久万高原町 二名	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	擁壁工 L=20m	C	
28	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 土砂災害対策道路工事	久万高原町 東川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	コンクリートブロック積工A=200m2	C	
29	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)久万川 通常砂防工事	久万高原町 樺ノ木	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	堰堤工 V=200m3	C	

30	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)大川砂防施設防災・減災対策工事	久万高原町大川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	護岸工 L=20m	C	
31	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系父野川河川防災緊急対策工事	久万高原町父野川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	河床掘削 V=800m3	D	
32	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系久万川河床掘削工事	久万高原町東明神	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	河床掘削 V=600m3	D	
33	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系二名川河床掘削工事	久万高原町二名	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	河床掘削 V=500m3	D	
34	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)直瀬渋草線地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町前組	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	ブロック積 A=100m2	D	
35	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町笠方	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	ブロック積 A=50m2	D	
36	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)落合久万線道路防災・減災対策工事	久万高原町前組	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	水路工 L=50m	D	
37	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線道路防災・減災対策工事	久万高原町下畑野川	指名競争入札	土木一式工事	約5か月	9月	落石防護柵設置工 L=50m	D	
38	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線交通安全施設等整備工事	久万高原町久万	指名競争入札	土木一式工事	約7か月	9月	擁壁工 L=20m	D	
39	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)440号道路改築工事	久万高原町小村	入札後審査型一般競争入札	とび土工コンクリート工事	約7か月	9月	ロープ伏工 A=1,350m2 落石防護柵工 N=1式	A	総合評価案件(実績確認型)
40	中予地方局	久万高原土木事務所	(急)本組B地区急傾斜地崩壊対策工事	久万高原町東明神	入札後審査型一般競争入札	とび土工コンクリート工事	約6か月	9月	法面工 L=30m	B	総合評価案件(簡易実績型)
41	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系久万川河川地震防災強化対策工事	久万高原町落合	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	11月	護岸工 L=15m	C	

(注1)公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2)掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。