

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和6年7月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	真穴第3地区 畑かん末端施設(その4)工事	八幡浜市 穴井	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約9か月	7月	スプリンクラー交換 10B N=1636箇所	A	総合評価案件 (実績確認型)
2	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	真穴第3地区 畑かん末端施設(その5)工事	八幡浜市 穴井	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約9か月	7月	末端取水施設 10B N=26箇所	A	総合評価案件 (実績確認型)
3	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	真穴第3地区 畑かん末端施設(その6)工事	八幡浜市 穴井	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約9か月	7月	末端取水施設 9B N=6箇所, 11B N=8箇所	B	総合評価案件 (簡易実績型)
4	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	真穴第3地区 畑かん末端施設(その7)工事	八幡浜市 穴井	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約9か月	8月	弁類更新 12B N=400箇所	A	総合評価案件 (実績確認型)
5	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	保内地区 畑かん施設(その12)工事	八幡浜市 保内町	指名競争入札	防水工事	約5か月	7月	屋上防水改修工事N=3 (4B)喜木,(8B)須川,(12B)喜木	C	
6	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	三瓶地区 畑かん施設(その6)工事	西予市 三瓶	指名競争入札	防水工事	約5か月	8月	畑かん制御室屋根防水改修 (3箇所)	C	
7	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	八幡浜西南第3地区 畑かん施設(その4)工事	八幡浜市 川名津	入札後審査型 一般競争入札	建築工事	約9か月	8月	川上 1B~4B 基地、調整水槽 スレート更新、鉄骨腐食塗 装 1式	C	総合評価案件 (簡易実績型)
8	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	八幡浜西南第3地区 畑かん施設(その2)工事	八幡浜市 川名津	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約9か月	8月	川上 1B~4B 基地、調整水槽 電気設備更新 1式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
9	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	八幡浜西南第3地区 畑かん施設(その3)工事	八幡浜市 川名津	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9か月	8月	川上 1B~4B:基地、調整水槽 ひび 割れ補修、弁類交換 1式	C	総合評価案件 (簡易実績型)
10	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	内子地区 230高地水路(その2)工事	内子町 大瀬中央	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9か月	7月	送水管L=265m DIPφ250	B	総合評価案件 (簡易実績型)
11	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	高野地地区 取水ポンプ製作据付(その2)工事	八幡浜市 高野地	入札後審査型 一般競争入札	機械器具据付 工事	約8か月	7月	多段渦巻ポンプ1台H331m90kw	B	総合評価案件 (簡易実績型)
12	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	灘地区 畑かん末端施設(その10)工事	伊方町 中之浜	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約5か月	8月	園内散水線工3B	B	総合評価案件 (簡易実績型)
13	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	保内地区 畑かん施設(その13)工事	八幡浜市 保内町	入札後審査型 一般競争入札	防水工事	約7か月	8月	屋上防水改修工事 N=9 (16,17,22,27,28B)宮内 (5B)喜木,(23,24,25B)川之石	B	総合評価案件 (簡易実績型)
14	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	三崎地区 畑かん施設(その10)工事	伊方町 三崎	入札後審査型 一般競争入札	鋼構造物工事	約6か月	8月	配水槽ディスクバルブ交換N=3基 三崎北3・5、12、13号	B	総合評価案件 (簡易実績型)
15	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	八幡浜北地区 制御室屋上防水改修工事	八幡浜市 向灘,日土町	指名競争入札	防水工事	約6か月	8月	向灘5・7B 日土1・5・8・10B	C	

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
16	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	灘地区 畑かん末端施設(その11)工事	伊方町 中之浜	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約5か月	8月	園内散水線工9B	A	総合評価案件 (実績確認型)
17	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	保内地区 畑かん施設(その14)工事	八幡浜市 保内町	入札後審査型 一般競争入札	鋼構造物工事	約6か月	9月	ディスクバルブ交換 N=1 (保内1B減圧水槽)フデットΦ80	B	総合評価案件 (簡易実績型)
18	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	三瓶地区 畑かん施設(その9)工事	西予市 三瓶	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約4か月	8月	畑かん自動化施設補修 (N=1ブロック薬液混入装置)	B	総合評価案件 (簡易実績型)
19	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	八幡浜北地区 畑かん施設(その18)工事	八幡浜市 向灘,日土町	指名競争入札	管工事	約5か月	8月	向灘弁類、混合水槽水位標交換	C	
20	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	日土地区 畑かん末端施設(その11)工事	八幡浜市 日土町	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約6か月	8月	日土6B スプリンクラー更新 N=424箇所	B	総合評価案件 (簡易実績型)
21	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	高野地区 畑かん施設(その6)工事	八幡浜市 高野地	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約6か月	9月	配水管L=1240m 給水栓 10箇所	B	総合評価案件 (簡易実績型)
22	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	保内地区 畑かん施設(その15)工事	八幡浜市 保内町	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約6か月	9月	自動化施設弁類交換 N=4 (8B)須川,(17、27、28B)宮内 弁類交換 N=5(1,2,6,6-2,9号幹線)	B	総合評価案件 (簡易実績型)
23	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	三崎地区 畑かん施設(その11)工事	伊方町 三崎	指名競争入札	管工事	約5か月	9月	弁類交換 N=2 三崎北14・15B	C	
24	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	高野地区 畑かん施設(その7)工事	八幡浜市 高野地	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約6か月	9月	配水管L=1160m 給水栓 7箇所	B	総合評価案件 (簡易実績型)

(注1)公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2)掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。