

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和6年11月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 笠方	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	11月	排水構造物工 L=148m	C	
2	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線 道路防災・減災対策工事	久万高原町 若山	指名競争入札	土木一式工事	約5か月	11月	高エネルギー吸収型落石防護網工 A=233m ²	C	
3	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)永氏川 砂防設備災害復旧工事	久万高原町 直瀬	指名競争入札	土木一式工事	約3か月	11月	護岸工 L=11.5m	D	
4	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)永氏川 砂防設備災害復旧工事	久万高原町 直瀬	指名競争入札	土木一式工事	約3か月	11月	護岸工 L=8.0m	D	
5	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系父野川 河川防災緊急対策工事	久万高原町 父野川	指名競争入札	土木一式工事	約3か月	11月	河床掘削 V=900m ³	D	
6	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 笠方	指名競争入札	ほ装工事	約5か月	11月	舗装工 A=560m ²	C	
7	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系二名川 河川防災緊急対策工事	久万高原町 露峰	指名競争入札	土木一式工事	約3か月	12月	河床掘削 V=1400m ³	C	
8	中予地方局	久万高原土木事務所	(急)下中地区 急傾斜地崩壊対策工事	久万高原町 大川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	12月	擁壁工 L=20m	C	
9	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系久万川 河川地震防災強化対策工事	久万高原町 落合	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	12月	護岸工 L=15m	C	
10	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 笠方	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	12月	逆T型擁壁工 V=47m ³	C	
11	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)落合久万線 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 直瀬仲組	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	12月	排水構造物工 L=70m	C	
12	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系直瀬川 河川防災緊急対策工事	久万高原町 直瀬	指名競争入札	土木一式工事	約3か月	12月	河床掘削 V=500m ³	D	
13	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 土砂災害対策道路工事	久万高原町 東川	指名競争入札	ほ装工事	約3か月	12月	舗装工 A=650m ²	C	

14	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)美川小田線 道路防災・減災対策工事	久万高原町 大川	指名競争入札	ほ装工事	約4か月	12月	舗装工 A=1,200m ²	C	
15	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)シロネ谷 川他 環境土木緊急処理工事	久万高原町 有枝他	指名競争入札	ほ装工事	約3か月	12月	舗装工 V=366m ³	C	
16	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)西之谷川 砂防設備老朽化対策工事	久万高原町 中津	指名競争入札	土木一式工事	約5か月	1月	堰堤修繕工(パッカー工法)	C	
17	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)四国カルスト公園縦断線 地震防災関連道路緊急整備工 事	久万高原町 西谷	指名競争入札	ほ装工事	約5か月	1月	舗装工 A=650m ²	C	
18	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)左ピキイ シ谷川 通常砂防工事	久万高原町 黒藤川	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	2月	管理用道路 L=20m	C	
19	中予地方局	久万高原土木事務所	(急)馬門地区 急傾斜地崩壊対策工事	久万高原町 日野浦	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	2月	擁壁工 L=30m	C	
20	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)美川小田線 道路防災・減災対策工事	久万高原町 大川	指名競争入札	土木一式工事	約4か月	2月	排水構造物工 L=7m	D	

(注1)公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2)掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。