

(様式1)

## 工事の発注の見通しについて

(令和7年2月21日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	八幡浜西南第3地区 畑かん施設(その2)工事	八幡浜市 川名津	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約12か月	3月	川上 1・2B 基地、調整水槽攪拌機更新 1式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
2	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	保内地区 畑かん施設(その14)工事	八幡浜市 保内町	入札後審査型 一般競争入札	鋼構造物工事	約12か月	3月	ディスクバルブ交換 N=1 (保内17B減圧水槽)フデ径Φ80	B	総合評価案件 (簡易実績型)
3	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	八幡浜北地区 畑かん施設(その19)工事	八幡浜市 向灘,日土町	指名競争入札	防水工事	約5か月	3月	制御室屋上防水工事 2箇所	C	
4	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	明浜地区 畑かん施設(その12)工事	西予市 明浜町	指名競争入札	管工事	約6か月	3月	本浦2B畑かんポンプ交換1基	C	
5	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	明浜地区 畑かん施設(その13)工事	西予市 明浜町	指名競争入札	鋼構造物工事	約12か月	3月	調整水槽ディスクバルブ交換 N=1	C	
6	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	明浜地区 畑かん施設(その14)工事	西予市 明浜町	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約12か月	3月	制御室廻り配管弁類交換、薬液混入 装置、PLCユニット交換1式	A	総合評価案件 (実績確認型)
7	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	川永田地区 畑かん末端施設(その9)工事	伊方町 川永田	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約12か月	3月	園内支線水路弁類交換 118基	A	総合評価案件 (実績確認型)
8	南予地方局 八幡浜支局	農村整備第二課	灘地区 畑かん末端施設(その11)工事	伊方町 中之浜	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約9か月	3月	スプリンクラー交換 210箇所	B	総合評価案件 (簡易実績型)

(注1)公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2)掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。