

愛媛県障がい者更生センター温泉水送水管修繕

設 計 書

工事費内訳書

工事名称 愛媛県障がい者更生センター温泉水送水管修繕

工事場所 松山市道後湯之町・多幸町・鷺谷町境界付近

工期 令和7年12月15日限り

工事費 金

【工事概要】

愛媛県障がい者更生センター用の温泉水送水管老朽個所の取替工事一式

<適用基準>

- ・単価使用年月 : 令和7年7月時点
- ・共通費積算基準 : 愛媛県建築工事共通費積算基準(令和7年4月)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

屋外 温泉配管工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管 改修	軟質管・金属製継手接合 地中配管 25A	4.6	m			
水道用ポリエチレン管 改修	軟質管・金属製継手接合 屋外架空・暗渠 25A	18.5	m			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無 閉栓共	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無 閉栓共	1	か所			
配管撤去費	25A 鋼管	2.8	m			
機械はつり(ダンプ トラックによる 配管用貫通口)	250mm程度 100mm	1	か所			
アスファルトカッター切り		25.2	m			
アスファルト舗装 撤去仮復旧	A-3-10 再生細粒 再生クラッシュラン	3.7	m ²			
アスファルト舗装 仮舗装撤去本復旧	A-5-15 再生密粒 再生クラッシュラン	13	m ²			
舗装機械運搬 (振動ローラ)		1	往復			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	3.2	m3			
山砂		3.2	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	3.2	m3			
建設発生土処理	特定事業場	3.2	m3			
土工・舗装撤去機 械運搬	根切り、埋戻し、舗装撤去 仮舗装撤去 計2回	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]