

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和8年3月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	南予地方局	八幡浜土木事務所	(一)佐田岬三崎線 原子力防災緊急時避難円滑化工事他	伊方町串	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8か月	3月	L=60m 重力式擁壁工 V=60m ³ 軽量盛土工 V=30m ³	B	総合評価案件 (簡易実績型)
2	南予地方局	八幡浜土木事務所	(国)197号 橋りょう補修工事	伊方町九町	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約8か月	4月	橋りょう補修工(九町第2橋) 施工延長 L=58.0m 塗装塗替工 A=1,500m ²	A	総合評価案件 (実績確認型)
3	南予地方局	八幡浜土木事務所	(国)197号 橋りょう補修工事	伊方町九町	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	4月	橋りょう補修工(九町第2橋) 施工延長 L=58.0m コンクリート補修工 A=800m ²	C	
4	南予地方局	八幡浜土木事務所	(国)197号 橋りょう補修工事	伊方町三崎	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約8か月	4月	橋りょう補修工(三崎大橋) 施工延長 L=27.5m 塗装塗替工 A=1,000m ²	A	総合評価案件 (実績確認型)
5	南予地方局	八幡浜土木事務所	(一)鳥井喜木津線 地震防災関連道路緊急整備工事	伊方町高浦	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	4月	施工延長 L=50m 補強土壁工 A=150m ²	B	総合評価案件 (簡易実績型)
6	南予地方局	八幡浜土木事務所	(主)長浜保内線 道路災害防除工事	八幡浜市 日土町	指名競争入札	とび・土工・コンク リート工事	約6か月	4月	ポケット式ロックネット工 A=468.0m ²	B	
7	南予地方局	八幡浜土木事務所	(主)長浜保内線 道路改築工事	八幡浜市 日土町	指名競争入札	とび・土工・コンク リート工事	約6か月	4月	コンクリート吹付工 A=400m ²	C	
8	南予地方局	八幡浜土木事務所	(主)八幡浜港線他 電線共同溝整備工事	八幡浜市 江戸岡	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9か月	4月	延長L=200m 管路工L=800m プレキャストボックス N=4基	A	総合評価案件 (実績確認型)
9	南予地方局	八幡浜土木事務所	(国)378号 道路改築工事	八幡浜市真網代	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工・コンク リート工事	約11か月	4月	コンクリート吹付工 A=570m ²	B	総合評価案件 (簡易実績型)
10	南予地方局	八幡浜土木事務所	(主)八幡浜宇和線 舗装補修工事	八幡浜市若山	指名競争入札	舗装工事	約4か月	4月	施工延長 L=200m 舗装工 A=1200m ²	B	
11	南予地方局	八幡浜土木事務所	(国)197号 道路災害防除工事	八幡浜市保内町 喜木	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8か月	4月	トンネル補修 N=1トンネル 名坂トンネル	A	総合評価案件 (実績確認型)

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和8年3月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
12	南予地方局	八幡浜土木事務所	(国)197号 道路災害防除工事	伊方町塩成	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	4月	トンネル補修工(塩成第1トンネル、第3トンネル) ひび割れ補修工 L=40m 剥落防止工 A=30m ²	C	
13	南予地方局	八幡浜土木事務所	(一)佐田岬三崎線 道路改築工事	伊方町三崎	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8か月	4月	施工延長 L=20m 軽量盛土工 V=300m ³	B	総合評価案件 (簡易実績型)
14	南予地方局	八幡浜土木事務所	(一)双岩停車場和泉線 災害防除工事(防災安全)	八幡浜市釜倉	指名競争入札	とび・土工・コンク リート工事	約6か月	5月	コンクリート吹付工 A=600m ²	B	
15	南予地方局	八幡浜土木事務所	(一)双岩停車場和泉線 災害防除工事(防災安全)	八幡浜市釜倉	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	5月	重力式擁壁 V=100m ³	C	

(注1)公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2)掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。