

工事の発注の見通しについて

(令和8年5月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	南予地方局	農村整備課	黒川地区 区画整理(その4)工事	宇和島市三 間町黒川	指名競争入札	土木一式工事	約9か月	6月	区画整理工 A=1.5ha	B	
2	南予地方局	農村整備課	二名地区 道三池改修(その5)工事	宇和島市三 間町大内	指名競争入札	土木一式工事	約9か月	6月	堤体盛土工 V=2,000m ³	C	
3	南予地方局	農村整備課	岩松地区 1号幹線水路改修(近家工区その 3)工事	宇和島市津 島町近家	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9か月	6月	幹線水路 L=190m	A	総合評価案件 (実績確認型)
4	南予地方局	農村整備課	鬼北・松野地区 永野市水路改修(その4)工事	北宇和郡鬼 北町大字芝	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9か月	7月	用排水路 L=420m	C	総合評価案件 (簡易実績型)
5	南予地方局	農村整備課	鬼北・松野地区 西谷池改修(その3)工事	北宇和郡鬼 北町大字内 深田	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	堤体盛土 V=1800m ³	B	総合評価案件 (簡易実績型)
6	南予地方局	農村整備課	吉田地区 ディスクバルブ改修(その3)工事	宇和島市吉 田町河内	指名競争入札	鋼構造物工事	約8か月	6月	ディスクバルブ改修 N=1	C	
7	南予地方局	農村整備課	吉田地区 制御室建屋改修(その1)工事	宇和島市吉 田町立間尻	指名競争入札	防水工事	約8か月	7月	建屋屋根改修 N=2	C	
8	南予地方局	農村整備課	宇和島地区 波岡水路改修(その3)工事	宇和島市三 間町川之内	指名競争入札	土木一式工事	約8か月	7月	管水路工 L=120m	D	
9	南予地方局	農村整備課	宇和島地区 音地集落排水路改修(その2)工 事	宇和島市三 間町音地	指名競争入札	土木一式工事	約8か月	7月	用排水路工 L=120m	D	
10	南予地方局	農村整備課	宇和島地区 長谷面谷水路改修(その1)工事	宇和島市三 間町大藤	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8か月	8月	用排水路工 L=200m	C	総合評価案件 (簡易実績型)
11	南予地方局	農村整備課	宇和島地区 中板浦畑地かんがい施設(その 3)工事	宇和島市吉 田町奥浦	指名競争入札	管工事	約8か月	8月	管水路工 L=100m	C	
12	南予地方局	農村整備課	宇和島地区 戸雁水路改修(その9)工事	宇和島市三 間町戸雁	指名競争入札	土木一式工事	約7か月	9月	用排水路工 L=70m	D	
13	南予地方局	農村整備課	黒川地区 区画整理(その5)工事	宇和島市三 間町黒川	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	区画整理工 A=0.3ha	C	総合評価案件 (簡易実績型)
14	南予地方局	農村整備課	南予地区 安米海岸護岸補修(その7)工事	宇和島市三 浦西	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	9月	護岸張コンクリート工 V=280m ³	A	総合評価案件 (実績確認型)
15	南予地方局	農村整備課	赤松地区 海岸護岸(その2)工事	宇和島市大 浦	指名競争入札	土木一式工事	約7か月	9月	方塊ブロック製作(仮設工) N=300個	D	

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和8年5月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
16	南予地方局	農村整備課	赤松地区 海岸護岸(その3)工事	宇和島市大浦	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	9月	護岸工 L=45m 方塊ブロック製作(仮設工) N=600個	A	総合評価案件 (実績確認型)
17	南予地方局	農村整備課	二名地区 道三池改修(その6)工事	宇和島市三間町大内	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9か月	7月	洪水吐工 L=29m 取水施設工(ため池柵) N=8個 取水施設工(緊急放流ゲート) N=1基	B	総合評価案件 (簡易実績型)
18	南予地方局	農村整備課	桧地区 桧堰下部(その3)工事	宇和島市三間町務田	指名競争入札	土木一式工事	約10か月	6月	操作室造成工 A=60m ² 排水樋門工 L=7m	C	
19	南予地方局	農村整備課	桧地区 桧堰下部(その4)工事	宇和島市三間町務田	指名競争入札	土木一式工事	約7か月	9月	護岸ブロック工 A=340m ² 魚道工 L=5m	C	
20	南予地方局	農村整備課	玉津地区 園地整備(白浦その7)工事	宇和島市吉田町白浦	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9か月	7月	掘削工 V=3,000m ³ 盛土工 V=3,000m ³ 農道工 L=100m	A	総合評価案件 (実績確認型)
21	南予地方局	農村整備課	玉津地区 園地整備(白浦その8)工事	宇和島市吉田町白浦	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	9月	掘削工 V=2,000m ³ 盛土工 V=3,000m ³ 農道工 L=100m	B	総合評価案件 (簡易実績型)
22	南予地方局	農村整備課	玉津地区 園地整備(法花津その9)工事	宇和島市吉田町法花津	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約10か月	6月	掘削工 V=26,000m ³ 盛土工 V=43,000m ³ 排水路工 L=152m	A	総合評価案件 (実績確認型)
23	南予地方局	農村整備課	玉津地区 園地整備(法花津その10)工事	宇和島市吉田町法花津	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	9月	掘削工 V=1,000m ³ 盛土工 V=3,000m ³ 水路工 L=100m	B	総合評価案件 (簡易実績型)
24	南予地方局	農村整備課	玉津地区 白浦工区 土壌改良工事	宇和島市吉田町白浦	指名競争入札	土木一式工事	約3か月	9月	土壌改良工 V=200m ³	D	
25	南予地方局	農村整備課	玉津地区 法花津工区 土壌改良工事	宇和島市吉田町法花津	指名競争入札	土木一式工事	約3か月	9月	土壌改良工 V=200m ³	D	
26	南予地方局	農村整備課	立間地区 園地整備(ツガノクチその4)工事	宇和島市吉田町立間	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8か月	8月	掘削工 V=1,000m ³ 盛土工 V=3,000m ³ 水路工 L=100m	B	総合評価案件 (簡易実績型)
27	南予地方局	農村整備課	立間地区 畑地かんがい施設(その1)工事	宇和島市吉田町立間	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約8か月	7月	管路工 L=400m	B	総合評価案件 (簡易実績型)
28	南予地方局	農村整備課	立間地区 園地整備(正木谷その3)工事	宇和島市吉田町立間	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	9月	掘削工 V=3,000m ³ 盛土工 V=2,000m ³ 暗渠排水工 L=100m 擁壁工 A=100m ²	B	総合評価案件 (簡易実績型)
29	南予地方局	農村整備課	立間地区 正木谷農道(その1)工事	宇和島市吉田町立間	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	9月	農道工 L=80m	B	総合評価案件 (簡易実績型)
30	南予地方局	農村整備課	笛吹地区 笛吹池改修(その4)工事	北宇和郡鬼北町清延	指名競争入札	土木一式工事	約7か月	9月	堤体工 一式 洪水吐工 L=17.5m	C	

