

(様式1)

## 工事の発注の見通しについて

(令和8年5月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)440号他 交通安全二種工事	久万高原町 管内一円	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約9か月	6月	防護柵工 L=107m 小型標識工 N=6基 区画線工 L=240m	C	
2	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線 他 道路防災・減災対策工事 他	久万高原町 七鳥他	指名競争入札	塗装工事	約8ヶ月	6月	区画線工 L=5000m	C	
3	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)440号線 他 交通安全施設緊急整備工事	久万高原町 西谷他	指名競争入札	塗装工事	約8ヶ月	6月	区画線工 L=5000m	C	
4	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線 道路災害防除工事	久万高原町 下畑野川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	7月	切土工 V=1,000m <sup>3</sup> 植生工 A=500m <sup>2</sup>	C	
5	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 道路災害防除工事	久万高原町 東古味	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約6か月	7月	ロックネット工 A=500m <sup>3</sup>	C	
6	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)小田柳谷線 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 西谷(管行)	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	7月	補強土壁工 A=100m <sup>2</sup>	C	
7	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)四国カルスト公園縦断線 舗装等補修工事	久万高原町 西谷	指名競争入札	ほ装工事	約4か月	7月	舗装工 A=800m <sup>2</sup>	C	
8	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)左ビキイシ 谷川 通常砂防工事	久万高原町 黒藤川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	8月	管理用道路 L=20m	C	
9	中予地方局	久万高原土木事務所	(急)森田地区 急傾斜地崩壊対策工事	久万高原町 二名	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	8月	擁壁工 V=50m <sup>3</sup>	C	
10	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)二名川 砂防施設防災・減災対策工事	久万高原町 二名	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	8月	護岸工 L=20m	C	
11	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系有枝川 県単河川局部改良工事	久万高原町 有枝	指名競争入札	土木一式工事	約4か月	8月	護岸工 L=20m	C	
12	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系二名川 県単河床掘削工事	久万高原町 露峰	指名競争入札	土木一式工事	約4か月	8月	河床掘削 V=800m <sup>3</sup>	C	
13	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 笠方	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	8月	盛土工 V=1,000m <sup>2</sup>	D	
14	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線 舗装補修工事	久万高原町 菅生	指名競争入札	ほ装工事	約6か月	8月	舗装工 A=1,000m <sup>2</sup>	C	
15	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)今戸川 通常砂防工事	久万高原町 菅生	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	鋼製スリット工 一式	C	

16	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)ウルシノサコ 通常砂防工事	久万高原町 菅生	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	鋼製スリット工 一式	C	
17	中予地方局	久万高原土木事務所	(急)落合地区 急傾斜地崩壊対策工事	久万高原町 露峰	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	擁壁工 V=60m3	C	
18	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)西之谷川 通常砂防工事	久万高原町 中津	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	管理用道路 L=20m	C	
19	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)大川 砂防施設防災・減災対策工事	久万高原町 大川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	護岸工 L=20m	C	
20	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)前川 通常砂防工事	久万高原町 黒藤川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	仮設道路設置 L=100m	C	
21	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)ノウ谷川 通常砂防工事	久万高原町 日野浦	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	本堤工 V=300m3	C	
22	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)美川松山線 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 上畑野川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	路側防護柵工 L=20m	D	
23	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)直瀬洪草線 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 前組	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	ブロック積工 A=100m2	D	
24	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線 交通安全施設等整備工事	久万高原町 菅生	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	ブロック積工 A=100m2	D	
25	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)猪伏西谷線 道路改築工事	久万高原町 西谷	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	補強土壁工 A=300m2	A	総合評価案件 (実績確認型)
26	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 道路改築工事	久万高原町 仕七川	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	軽量盛土工 L=80m	A	総合評価案件 (実績確認型)
27	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)440号 道路改築工事	久万高原町 小村	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	軽量盛土工 L=80m	A	総合評価案件 (実績確認型)
28	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)野村柳谷線 道路改築工事	久万高原町 中久保	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	軽量盛土工 L=40m	B	総合評価案件 (簡易実績型)
29	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)猪伏西谷線 道路改築工事	久万高原町 西谷	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	ボックスカルバート工 L=30m 床固め工 N=1か所	B	総合評価案件 (簡易実績型)
30	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線 交通安全施設等整備工事	久万高原町 七鳥	指名競争入札	ほ装工事	約4か月	9月	舗装工 A=800m2	C	
31	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 市口土泥2	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約6か月	9月	PC上部工 L=10m	C	

(注1)公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2)掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。