

(様式1)

## 工事の発注の見通しについて

(令和8年7月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線 他 道路防災・減災対策工事 他	久万高原町 七鳥他	指名競争入札	塗装工事	約8ヶ月	7月	区画線工 L=5000m	C	
2	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)440号線 他 交通安全施設緊急整備工事	久万高原町 西谷他	指名競争入札	塗装工事	約8ヶ月	7月	区画線工 L=5000m	C	
3	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線 道路災害防除工事	久万高原町 下畑野川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	7月	切土工 V=1,000m <sup>3</sup> 植生工 A=500m <sup>2</sup>	C	
4	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 道路災害防除工事	久万高原町 東古味	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約6か月	7月	ロックネット工 A=500m <sup>3</sup>	C	
5	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 道路災害防除工事	久万高原町 東古味	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	7月	落石防護柵工 L=88.5m	C	
6	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)四国カルスト公園縦断線 舗装等補修工事	久万高原町 西谷	指名競争入札	ほ装工事	約4か月	7月	舗装工 A=800m <sup>2</sup>	C	
7	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)猪伏西谷線 道路改築工事	久万高原町 西谷	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	7月	補強土壁工 A=300m <sup>2</sup>	A	総合評価案件 (実績確認型)
8	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)四国カルスト公園縦断線 道路改築工事	久万高原町 西谷	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	7月	切土工 A=100m <sup>2</sup> 水路工 L=70m	D	
9	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)四国カルスト公園縦断線 道路改築工事	久万高原町 西谷	指名競争入札	ほ装工事	約6か月	7月	舗装工 A=500m <sup>2</sup>	C	
10	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 土砂災害対策道路工事	久万高原町 東古味	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約6か月	8月	落石防護網工 A=720m <sup>2</sup>	C	
11	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)小田柳谷線 地震防災関連道路緊急整備 工事	久万高原町 西谷(菅行)	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	8月	補強土壁工 A=100m <sup>2</sup>	C	
12	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)左ビキイ シ谷川 通常砂防工事	久万高原町 黒藤川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	8月	管理用道路 L=20m	C	
13	中予地方局	久万高原土木事務所	(急)森田地区 急傾斜地崩壊対策工事	久万高原町 二名	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	8月	擁壁工 V=50m <sup>3</sup>	C	

14	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)二名川砂防施設防災・減災対策工事	久万高原町二名	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	8月	護岸工 L=20m	C	
15	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系有枝川県単河川局部改良工事	久万高原町有枝	指名競争入札	土木一式工事	約4か月	8月	護岸工 L=20m	C	
16	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系二名川県単河床掘削工事	久万高原町露峰	指名競争入札	土木一式工事	約4か月	8月	河床掘削 V=440m3	C	
17	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町笠方	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	8月	盛土工 V=1,000m2	D	
18	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線舗装補修工事	久万高原町菅生	指名競争入札	ほ装工事	約6か月	8月	舗装工 A=1,000m2	C	
19	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)落合久万線落石防止対策工事	久万高原町前組	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	8月	掘削工 L=100m	C	
20	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)今戸川通常砂防工事	久万高原町菅生	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	溪流保全工 L=20m	C	
21	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)ウルシノサコ通常砂防工事	久万高原町菅生	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	堰堤工 V=350m3	C	
22	中予地方局	久万高原土木事務所	(急)落合地区急傾斜地崩壊対策工事	久万高原町露峰	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	擁壁工 V=60m3	C	
23	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)西之谷川通常砂防工事	久万高原町中津	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	管理用道路 L=20m	C	
24	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)大川砂防施設防災・減災対策工事	久万高原町大川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	護岸工 L=20m	C	
25	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)前川通常砂防工事	久万高原町黒藤川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	仮設道路設置 L=100m	C	
26	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)ノウ谷川通常砂防工事	久万高原町日野浦	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	本堤工 V=300m3	C	
27	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)美川松山線地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町上畑野川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	路側防護柵工 L=20m	D	
28	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)直瀬渋草線地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町前組	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	ブロック積工 A=100m2	D	
29	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線交通安全施設等整備工事	久万高原町菅生	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	ブロック積工 A=100m2	D	

30	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 道路改築工事	久万高原町 仕七川	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	軽量盛土工 L=80m	A	総合評価案件 (実績確認型)
31	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)440号 道路改築工事	久万高原町小 村	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	軽量盛土工 L=80m	A	総合評価案件 (実績確認型)
32	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)野村柳谷線 道路改築工事	久万高原町中 久保	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	軽量盛土工 L=40m	B	総合評価案件 (簡易実績型)
33	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)猪伏西谷線 道路改築工事	久万高原町 西谷	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	ボックスカルバート工 L=30m 床固め工 N=1か所	B	総合評価案件 (簡易実績型)
34	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線 交通安全施設等整備工事	久万高原町 七鳥	指名競争入札	ほ装工事	約4か月	9月	舗装工 A=800m <sup>2</sup>	C	
35	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 地震防災関連道路緊急整備 工事	久万高原町 市口土泥2	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約6か月	9月	PC上部工 L=10m	C	
36	中予地方局	久万高原土木事務所	(急)中村地区 急傾斜地崩壊対策工事	久万高原町 東川	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	重力式擁壁工 L=40m	A	総合評価案件 (実績確認型)
37	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 道路災害防除工事	久万高原町 笠方	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	落石防護柵工 L=50m	B	総合評価案件 (簡易実績型)
38	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)直瀬波草線 生活道路改良整備工事	久万高原町 相の峰	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	掘削工 L=140m	B	総合評価案件 (簡易実績型)
39	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)美川小田線 道路防災・減災対策工事	久万高原町 大川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	ブロック積工 A=20m <sup>2</sup>	C	

(注1)公表工事は、予定価格が400万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2)掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。