

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和7年2月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	愛媛県	財産活用推進課	県立図書館耐震改修外電気設備工事	松山市堀之内	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約16か月	2月	県立図書館(SRC造 地下1階地上5階建 延べ面積:5,715.39㎡)の耐震改修外に係る電気設備工事	A	総合評価案件 (実績確認型)
2	愛媛県	財産活用推進課	県立図書館耐震改修外機械設備工事	松山市堀之内	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約16か月	2月	県立図書館(SRC造 地下1階地上5階建 延べ面積:5,715.39㎡)の耐震改修外に係る機械設備工事	A	総合評価案件 (実績確認型)
3	愛媛県	財産活用推進課	松山城北特別支援学校(仮称)外構工事	松山市馬木町	入札後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約3か月	2月	駐輪場2棟(S造 平屋建 延べ面積51.92㎡)、倉庫(S造 平屋建 延べ面積10.11㎡)の新築工事、駐車場整備工事、焼却炉棟(S造 平屋建 延べ面積22.50㎡)、駐輪場3棟(S造 平屋建 延べ面積76.00㎡)等の解体工事	C	総合評価案件 (簡易実績型)
4	愛媛県	財産活用推進課	松山城北特別支援学校(仮称)舗装工事	松山市馬木町	入札後審査型 一般競争入札	ほ装工事	約3か月	2月	松山城北特別支援学校(仮称)外構工事に伴う舗装工事	B	総合評価案件 (簡易実績型)
5	愛媛県	財産活用推進課	松山城北特別支援学校(仮称)食堂棟新築電気設備工事	松山市馬木町	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約12か月	3月	食堂棟(RC一部S造 2階建 延べ面積1,335㎡)の新築に係る電気設備工事	A	総合評価案件 (実績確認型)
6	愛媛県	財産活用推進課	松山城北特別支援学校(仮称)食堂棟新築空調設備工事	松山市馬木町	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約12か月	3月	食堂棟(RC一部S造 2階建 延べ面積1,335㎡)の新築に係る空調設備工事	A	総合評価案件 (実績確認型)
7	愛媛県	財産活用推進課	松山城北特別支援学校(仮称)食堂棟新築衛生設備工事	松山市馬木町	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約12か月	3月	食堂棟(RC一部S造 2階建 延べ面積1,335㎡)の新築に係る衛生設備工事	A	総合評価案件 (実績確認型)
8	愛媛県	財産活用推進課	松山南高校受水槽新設工事	松山市末広町	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約7か月	3月	ポンプ室付受水槽(受水槽36.0m ³ 、消火水槽9.0m ³)の新設	A	総合評価案件 (実績確認型)
9	愛媛県	財産活用推進課	北条清新高校休憩棟新築外工事	松山市北条辻	入札後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約12か月	3月	休憩スペース(S造 平屋建 延べ面積221㎡)の増築工事 屋外階段(S造 地上4階建 延べ面積170㎡)の増築工事 第一教棟(RC造 地上4階建 延べ面積3,030㎡)の改修工事	A	総合評価案件 (施工計画型)
10	愛媛県	財産活用推進課	北条清新高校休憩棟新築外電気設備工事	松山市北条辻	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約12か月	3月	休憩スペース(S造 平屋建 延べ面積221㎡)の増築及び第1教棟(RC造 地上4階建 延べ面積3,030㎡)の改修外に係る電気設備工事	B	総合評価案件 (簡易実績型)
11	愛媛県	財産活用推進課	北条清新高校休憩棟新築外機械設備工事	松山市北条辻	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約12か月	3月	休憩スペース(S造 平屋建 延べ面積221㎡)の増築及び第1教棟(RC造 地上4階建 延べ面積3,030㎡)の改修外に係る機械設備工事	B	総合評価案件 (簡易実績型)
12	愛媛県	財産活用推進課	とべ動物園便所新築工事	砥部町上原町	入札後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約5か月	3月	便所(RC造一部S造及び木造 平屋 延べ面積22㎡)の新築工事	B	総合評価案件 (簡易実績型)

(注1)公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2)掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。