

(様式1)

## 工事の発注の見通しについて

(令和7年6月1日現在)

| No. | 発注部署  | 事務所名等            | 工事名                          | 工事場所           | 入札・契約の方法         | 工事種別   | 工事期間 | 入札(随意契約締結)予定時期 | 工事概要                      | 工事等級 | 備考                |
|-----|-------|------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------|------|----------------|---------------------------|------|-------------------|
| 1   | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | その他水系(砂)田浦大川<br>通常砂防工事       | 今治市吉海<br>町田浦   | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8か月 | 7月             | 本堤工 V=700m3               | B    | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |
| 2   | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | (急)仁江地区<br>急傾斜地崩壊対策工事        | 今治市吉海<br>町仁江   | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約6ヶ月 | 7月             | 擁壁工 L=20.0m               | C    |                   |
| 3   | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | 頓田川<br>河川堤防強化緊急対策工事          | 今治市朝倉<br>下     | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約7か月 | 7月             | 護岸工事 L=20m                | C    |                   |
| 4   | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | 波止浜海岸<br>海岸保全施設整備工事          | 今治市波止<br>浜     | 指名競争入札           | 鋼構造物工事 | 約6ヶ月 | 8月             | 樋門修繕 N=1基                 | C    |                   |
| 5   | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | 桜井河口港海岸<br>海岸保全施設整備工事        | 今治市桜井          | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 約8か月 | 7月             | 電気工作物、機械器具更新 N=1式         | A    | 総合評価案件<br>(実績確認型) |
| 6   | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | 菊間港<br>県単港湾局部改良工事            | 今治市菊間<br>町     | 指名競争入札           | 舗装工事   | 約6ヶ月 | 7月             | 舗装工 A=100m2               | C    |                   |
| 7   | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | (二)菊間川<br>河川地震防災強化対策工事       | 今治市菊間<br>町松尾   | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約7か月 | 8月             | 護岸改修 L=30m                | C    |                   |
| 8   | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | 南九土海岸<br>津波・高潮危機管理対策緊急工<br>事 | 今治市大西<br>町九王   | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約7か月 | 7月             | 鋼矢板 N=30枚、大型土のう工 N=1<br>式 | C    |                   |
| 9   | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | (二)台本川<br>河川防災緊急対策工事         | 今治市大三<br>島町台   | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約7か月 | 6月             | 河床掘削 V=1,000m3            | C    |                   |
| 10  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | (二)大川<br>県単河床掘削工事            | 今治市宮窪<br>町宮窪   | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約6か月 | 6月             | 河床掘削 V=700m3              | D    |                   |
| 11  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | (二)台本川<br>河川地震防災強化対策工事       | 今治市大三<br>島町台   | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約7か月 | 6月             | 護岸改修 L=50m                | C    |                   |
| 12  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | (砂)古江川<br>通常砂防工事             | 今治市伯方<br>町木浦   | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8か月 | 7月             | 護岸工事 L=20m、付替道路1式         | B    | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |
| 13  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | (二)浅川水系日吉川<br>河川改修工事         | 今治市小泉          | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8か月 | 8月             | 橋梁工(上部工) N=1基             | B    | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |
| 14  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | (二)蒼社川水系蒼社川<br>河川改修工事        | 今治市北島<br>生町    | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8か月 | 8月             | 護岸工(矢板工) L=20m            | A    | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |
| 15  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | 種川<br>河川防災緊急対策事業             | 今治市菊間<br>町種    | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約5か月 | 7月             | 河床掘削 V=1,000m3            | C    |                   |
| 16  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | 長坂川<br>河川防災緊急対策事業            | 今治市菊間<br>町長坂   | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約5か月 | 7月             | 河床掘削 V=1,000m3            | C    |                   |
| 17  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | 浜都海岸<br>海岸施設防災・減災対策工事        | 弓削下弓削<br>他     | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約6か月 | 6月             | 護岸開口部閉塞 N=1箇所             | D    |                   |
| 18  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | 弓削港海岸<br>海岸メンテナンス工事          | 越智郡上島<br>町弓削明神 | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約7か月 | 7月             | 護岸補修 1式                   | C    |                   |
| 19  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | 吉海港海岸<br>海岸メンテナンス工事          | 今治市吉海<br>町幸    | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約7か月 | 7月             | 護岸補修 1式                   | C    |                   |
| 20  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | 上弓削海岸他<br>海岸メンテナンス工事         | 上島町上弓<br>削     | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約6か月 | 7月             | 樋門補修 1式                   | D    |                   |

(様式1)

## 工事の発注の見通しについて

(令和7年6月1日現在)

| No. | 発注部署  | 事務所名等            | 工事名                         | 工事場所        | 入札・契約の方法         | 工事種別   | 工事期間 | 入札(随意契約締結)予定時期 | 工事概要                                         | 工事等級 | 備考                |
|-----|-------|------------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------|------|----------------|----------------------------------------------|------|-------------------|
| 21  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | (地)宮浦港<br>港湾メンテナンス工事        | 今治市大三島町宮浦   | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約5か月 | 7月             | 栈橋補修 N=1式<br>塗装工A=90m2,コンクリート補修N=1構造物        | C    |                   |
| 22  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | (地)宮浦港<br>港湾メンテナンス工事        | 今治市大三島町宮浦   | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約5か月 | 7月             | 護岸補修 L=40.8m<br>水叩き工A=121m2,インターロッキング工A=92m2 | D    |                   |
| 23  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | (二)浅川水系浅川<br>河川改修工事         | 今治市室屋町      | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9か月 | 7月             | コンクリートブロック積工 A=140m2<br>仮設工(仮締切工) N=1式       | A    | 総合評価案件<br>(実績確認型) |
| 24  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | (二)浅川水系日吉川<br>河川改修工事        | 今治市小泉       | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9か月 | 7月             | コンクリートブロック積工 A=104m2                         | A    | 総合評価案件<br>(実績確認型) |
| 25  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>河川港湾課 | その他水系(砂)海山川<br>通常砂防工事       | 今治市波方町波方    | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約7か月 | 7月             | 工事用道路工 L=73.0                                | C    |                   |
| 26  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>道路課   | (一)岩城環状線<br>舗装道改良工事         | 越智郡上島町岩城    | 指名競争入札           | 舗装工事   | 約6か月 | 8月             | 舗装工 A=500m2                                  | C    |                   |
| 27  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>道路課   | (一)岩城環状線<br>生活道路改良整備工事      | 越智郡上島町岩城    | 指名競争入札           | 舗装工事   | 約6か月 | 8月             | 舗装工 A=500m2                                  | C    |                   |
| 28  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>道路課   | (主)今治波方港線<br>舗装補修工事(防災安全)   | 今治市鳥生       | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 舗装工事   | 約7か月 | 11月            | 舗装打換え工 A=1,060m2                             | B    | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |
| 29  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>道路課   | (国)317号 他<br>道路維持工事         | 今治市吉海町名他    | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約5か月 | 6月             | 道路除草工 A=3,280m2                              | D    |                   |
| 30  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>道路課   | (主)大三島環状線 他<br>道路維持工事       | 今治市大三島町野々江他 | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約5か月 | 6月             | 道路除草工 A=13,000m2                             | D    |                   |
| 31  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>道路課   | (一)弓削島循環線 他<br>道路維持工事       | 越智郡上島町弓削他   | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約5か月 | 6月             | 道路除草工 A=6,650m2                              | D    |                   |
| 32  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>道路課   | (一)波方環状線<br>土木施設安全対策緊急工事    | 今治市波方町波方    | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約6か月 | 7月             | コンクリート被覆工 L=24m                              | C    |                   |
| 33  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>道路課   | (一)波方環状線<br>舗装等補修工事 他       | 今治市波方町小部    | 指名競争入札           | 舗装工事   | 約6か月 | 8月             | 舗装打換え工 A=193m2                               | C    |                   |
| 34  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>道路課   | (一)オノ原菊岡線<br>地震防災関連道路緊急整備工事 | 今治市菊間町西山    | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約8か月 | 8月             | 土工 V=2,000m3<br>排水構造物工 N=1式                  | C    |                   |
| 35  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>道路課   | (国)317号<br>道路改築工事           | 今治市玉川町龍岡上   | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7か月 | 8月             | ブロック積工 A=90m2<br>排水構造物工 N=1式                 | A    | 総合評価案件<br>(実績確認型) |
| 36  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>道路課   | (主)北条玉川線<br>道路改築工事          | 今治市玉川町龍岡下   | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 舗装工事   | 約8か月 | 6月             | アスファルト舗装工 A=2000m2                           | B    | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |
| 37  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>道路課   | (一)玉川菊岡線<br>生活道路改良整備工事      | 今治市玉川町葛谷    | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 7月             | 重力式擁壁 V=30m3<br>切土工 V=1000m3<br>盛土工 V=100m3  | C    | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |
| 38  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>道路課   | (一)玉川菊岡線<br>生活道路改良整備工事      | 今治市玉川町葛谷    | 指名競争入札           | 舗装工事   | 約6か月 | 8月             | アスファルト舗装工 A=500m2                            | C    |                   |
| 39  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>道路課   | (国)317号<br>環境土木施設緊急処理工事     | 今治市中堀       | 指名競争入札           | 土木一式工事 | 約4か月 | 8月             | 側溝工 L=60m                                    | D    |                   |

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和7年6月1日現在)

| No. | 発注部署  | 事務所名等          | 工事名                    | 工事場所          | 入札・契約の方法         | 工事種別         | 工事期間  | 入札(随意契約締結)予定時期 | 工事概要                                                         | 工事等級 | 備考                |
|-----|-------|----------------|------------------------|---------------|------------------|--------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| 40  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>道路課 | (国)317号<br>自転車走行環境整備工事 | 今治市近見<br>町～高部 | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事       | 約6か月  | 9月             | 側溝工、縁石工 L=120m                                               | C    | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |
| 41  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>道路課 | (主)北条玉川線<br>道路改築工事     | 今治市玉川<br>町葛谷  | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事       | 約10か月 | 7月             | 切土工 V=5500m <sup>3</sup><br>コンクリートブロック積工 A=430m <sup>2</sup> | A    | 総合評価案件<br>(実績確認型) |
| 42  | 東予地方局 | 今治土木事務所<br>道路課 | (一)今治丹原線<br>道路改築工事     | 今治市朝倉<br>下    | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事       | 約6か月  | 8月             | 排水構造物工 L=40m<br>L型側溝 L=50m                                   | C    | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |
| 43  | 東予地方局 | 玉川ダム管理事<br>務所  | 貯水位計設備更新工事             | 今治市玉川<br>町龍岡下 | 指名競争入札           | 機械器具設置工<br>事 | 約6か月  | 9月             | 機械器具更新 N=1式                                                  | B    |                   |
| 44  | 東予地方局 | 玉川ダム管理事<br>務所  | 玉川ダム<br>管理用制御処理設備更新工事  | 今治市玉川<br>町龍岡下 | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 電気通信工事       | 約9か月  | 7月             | ダム管理用制御処理設備更新 1式                                             | A    | 総合評価案件<br>(実績確認型) |
| 45  | 東予地方局 | 玉川ダム管理事<br>務所  | 気象観測装置更新工事             | 今治市玉川<br>町龍岡下 | 指名競争入札           | 機械器具設置工<br>事 | 約6か月  | 9月             | 気象観測装置更新 N=1式                                                | C    |                   |

(注1) 公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。