

「令和6年度愛媛県原子力防災訓練に係る運営支援及び訓練評価業務」に関する質問及び回答について

No.	質問	回答
1	<p>訓練日が2日間(10/16、17)設定されていますが、各々の訓練が2日間に渡った訓練を実施する計画でしょうか。各日の訓練実施計画(日程)が決まっていれば、ご教示ください。</p>	<p>10月16日(水)は災害対策本部訓練等の図上訓練を中心に、10月17日(木)は住民避難訓練等の実動訓練を中心に実施することを考えています。なお、訓練内容の詳細については、今後、関係機関と調整することとしています。</p>
2	<p>全ての訓練が同一シナリオで連動して実施するのでしょうか。</p>	<p>各訓練について、一連のシナリオで実施することを想定していますが、訓練のシナリオの詳細については、契約後にご相談させていただきます。</p>
3	<p>OFC運営訓練において、県現地災害対策本部は設置されますか。設置の場合、評価対象に含まれるでしょうか。</p>	<p>OFC運営訓練における県現地災害対策本部の設置は現時点で未定です。</p>
4	<p>住民避難訓練を2日間に渡って実施する場合、仕様書に記載されている17箇所全てに評価員を2日間配置するのでしょうか。それとも、2日間で合計17箇所に評価員を配置すればよいのでしょうか。その場合、1日目と2日目それぞれで、何箇所ずつ評価員を配置すればよいか、目安をご教示ください。</p>	<p>回答1に記載のとおり、10月17日(木)に住民避難訓練等の実動訓練を中心に実施することを考えています。評価員の具体的な配置場所等については、契約後にご相談させていただきます。</p>