

(様式1)

## 工事の発注の見通しについて

(令和6年7月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	中予地方局建設部	鉄道高架課	3・2・24松山駅西口南江戸線 社会資本整備総合交付金工 事	松山市南 江戸5丁目	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約10か月	8月	新江戸橋(仮称) A2橋台 基礎杭 N=18本、コンクリート V=570m3	S	総合評価案件 (実績確認型)
2	中予地方局建設部	鉄道高架課	7・7・5松山駅南高架側道西線 JR松山駅付近連続立体交差工 事	松山市竹 原3丁目	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	8月	排水構造物 L=130m、集水柵工 N=10基	C	総合評価案件 (簡易実績型)
3	中予地方局建設部	鉄道高架課	7・7・7松山駅北高架側道西線 JR松山駅付近連続立体交差工 事	松山市愛 光町～美 沢1丁目	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	排水構造物工 L=865m 集水柵工 N=40基	A	総合評価案件 (実績確認型)
9	中予地方局建設部	鉄道高架課	3・2・24松山駅西口南江戸線 社会資本整備総合交付金工 事	松山市南 江戸1丁目 ～5丁目	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	施工延長 L=180.0m プレキャストボックス工 N=14基	A	総合評価案件 (実績確認型)
7	中予地方局建設部	鉄道高架課	7・7・5松山駅南高架側道西線 JR松山駅付近連続立体交差工 事	松山市竹 原3丁目	入札後審査型 一般競争入札	舗装工事	約3か月	12月	アスファルト舗装工 A=2,400m2	B	総合評価案件 (簡易実績型)
3	中予地方局建設部	鉄道高架課	7・7・8松山駅北高架側道西線 JR松山駅付近連続立体交差工 事	松山市愛 光町～宮 田町	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	1月	排水構造物工 L=783m 集水柵工 N=37基	A	総合評価案件 (実績確認型)
5	中予地方局建設部	鉄道高架課	7・7・9松山駅南1号高架側道東線 JR松山駅付近連続立体交差工 事	松山市下 舟町8丁目 ～竹原2丁 目	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	1月	排水構造物 L=590m、集水柵工 N=30基	A	総合評価案件 (実績確認型)
6	中予地方局建設部	鉄道高架課	7・7・10松山駅南2号高架側道東 線 JR松山駅付近連続立体交差工 事	松山市竹 原2丁目	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	1月	排水構造物 L=670m、集水柵工 N=32基	A	総合評価案件 (実績確認型)
8	中予地方局建設部	鉄道高架課	3・2・24松山駅西口南江戸線 社会資本整備総合交付金工 事	松山市南 江戸5丁目	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約10か月	1月	新江戸橋(仮称) プレテンション方式PC単純T桁製作・ 架設 L=21.6m N=33本 プレテンション方式PC単純床版桁製 作・架設 L=21.6m N=7本	S	総合評価案件 (施工計画型)
10											
11											
12											

(注1) 公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。